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Az eljaras szabalyai

A kozbeszerzési eljaras soran hasznalt fogalmak és roviditések

Ajanlatkéro: Totkomlds Varos Onkorményzata
HU-5940 Totkomlos, F6 at 1.
Kapcsolattartasi pont(ok):
Cimzett: Szabados Zoltan, jegyzo
Telefon: +36 (68) 462122

Fax: +36 (68) 462996

Kbt: A tobbszor maodositott 2003. évi CXXIX. torvény

Ajanlati dokumentacio: A kozbeszerzési eljaras feltételeit és lebonyolitasat ismertetd

jelen dokumentacid

Ajanlati felhivas: A Kozbeszerzési Ertesitében megjelent jelen kozbeszerzési

eljarast meginditod hirdetmény

Ajanlattétel: Ajanlattevo altal benyujtandé ajanlat

Ajanlattevo: A Kbt. 4. § 1.) pontja szerinti személy vagy szervezet
Kozremiikodo Szervezet: Euro M-érték Kft.

szervezet:

Cim: 6722 Szeged Mikszath Kalman utca 17. II1. emelet 5.
Telefon: +36 (62) 424368

Telefax: +36 (62) 424903

Kapcsolattartasi pont: Weszely Tamas

Telefon: +36 (20) 9952278

E-mail: kozbeszerzesek@atw.hu
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Az ajanlat benyujtasanak altalanos feltételei
Az ajanlattételi dokumentacio — jelen dokumentum — megvasarlasa az eljarasban vald

részvétel feltétele. Az ajanlattételi dokumentacidé mdsra nem ruhdzhaté6 at. Amennyiben

ellentmondas (nem eltérés) van az ajanlattételi felhivas és jelen ajanlattételi dokumentacid

kozott, abban az esetben az ajanlattételi felhivds tartalma az irdnyad6. Ajanlattevonek

nyilatkozatot kell ajanlatdban csatolnia, hogy harmadik (illetéktelen) személynek (kivéve

kozos ajanlattétel és alvallalkozo esetében) nem tette hozzaférhetévé a dokumentaciot, masra

nem ruhdzta 4t azt. (Iratminta az ajanlattételi dokumentéacioban mellékelve.)

Az ajanlattételi dokumentacid, valamint annak ellenértéke tiz napon beliil visszajar, ha

- az ajanlatkérd visszavonja az ajanlattételi felhivast;

- azeljaras ajanlattételi szakasza a Kbt. 92. § d), f) vagy g) pontja alapjan eredménytelen;

- az ajanlatkérd az eljards eredményét az ajanlattételi felhivasban megjelolt vagy a
modositott eredményhirdetési idOpontig nem hirdeti ki.

Az ajanlat osszeallitasaval kapcsolatos koltségek viselése

Az ajanlat elkészitésével és benyujtdsaval kapcsolatban felmeriild Osszes koltséget az

ajanlattevonek kell viselnie. Az ajanlatkéré semmilyen modon nem tehetd feleldssé vagy

kotelezetté ezekkel a koltségekkel kapcsolatban, az eljaras lefolytatasanak eredményétol

fliggetleniil.

Tartalmi és formai kovetelményeknek valé megfelelés

Az ajanlattevOnek az ajanlattételi felhivasban és a dokumentacioban meghatarozott tartalmi és

formai kovetelményeknek megfeleléen kell ajanlatat elkészitenie és benyujtania. Az

ajanlatnak tartalmaznia kell kiilondsen az ajanlattevd kifejezett nyilatkozatat az ajanlattételi

felhivas, valamint a dokumentaci6 feltételeinek elfogadésara vonatkozoéan. (Felolvaso lap)

Amennyiben ellentmondas (nem eltérés) van az ajanlattételi felhivas és jelen ajanlattételi

dokumentécid kozott, abban az esetben az ajanlattételi felhivas tartalma az iranyado.
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Az ajanlattevokre vonatkozo kizaro okok és alkalmassagi feltételek

Kizaro okok

Az eljarasban nem lehet ajanlattevd, alvallalkoz6, eréforrast nyujto szervezet, akinek esetében
a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben, a 61.§ (1) d) pontban, a 61.§ (2) bekezdésben foglalt kizaré okok
fenn allnak. Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghalado
mértékben igénybe vett alvallalkoz6, eréforrast nyujtod szervezet, akinek esetében a Kbt. 61.§
(1)a)-c) pontjaban foglalt kizdré okok fenn allnak. Ajanlatkérd kizarja az eljarasbol, akivel
illetve, akinek a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe vett
alvallalkozojaval vagy a szamadra erdforrast nyujtd szervezetével szemben a Kbt. 62.§ (1)
bekezdésben meghatarozott kizaré okok fennallnak.

Gazdasagi és pénziigyi alkalmassagi feltételek

P1. Alkalmatlan az ajanlattevd, vagy a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben
igénybe vett alvallalkozdja, ha pénzforgalmi szdmlain sorban all6 tétel volt az ajanlattételi
felhivas megjelenését megel6zo 24 honapban.

P2. Alkalmatlan az ajanlattevd, vagy a kozbeszerzés értékének 10%-4t meghaladd mértékben
igénybe vett alvallalkozodja, ha a mérleg szerinti eredménye az el6z6 harom év (2006., 2007.,
2008.) barmelyikében negativ volt.

P3. Alkalmatlan az ajanlattevd, vagy a kdzbeszerzés értékének 10%-at meghaladé mértékben
igénybe vett alvallalkozo6ja, ha az el6z6 harom év (2006., 2007., 2008.) valamelyikében
egyiittes nettd teljes forgalmuk nem éri el 30.000.000 HUF-t, a kozbeszerzés targya szerinti
egylittes nettd forgalmuk nem éri el 15.000.000 HUF-t.

A P1 és P2 alkalmassagi feltétel esetében az ajanlattevonek (k6zos ajanlat esetében a kdzos
ajanlattevoknek) és a kozbeszerzés értékének tiz szdzalékat meghaladd mértékben igénybe
venni kivant alvéllalkozdjanak kiilon-kiilon kell megfelelnie, a P3 alkalmassagi feltétel

esetében egylittesen.
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Miiszaki illetve szakmai alkalmassagi feltételek

MI1. Alkalmatlan az ajanlattevd, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben

igénybe vett alvallalkozoja, ha az ajanlati felhivas megjelenését megel6z6 36 honap nem

rendelkezik:

- legalabb 1 db, eurdpai unios palydzathoz kapcsol6dd, kommunalis szennyviztisztitod telep
¢s kommunalis csatornahaldzat fejlesztésére vonatkozd Részletes Megvalosithatosagi
Tanulméany készitési, vagy azt megalapozd miszaki adatszolgaltatasi (tervvaltozatok
elkészitése) referenciaval,

- legalabb 2 db, kommunalis szennyvizhaldzat és annak kommunalis tisztito telepe egylittes
fejlesztésére vonatkozd tervezési (engedélyezési, tender, vagy kiviteli tervezési)
referenciaval, kiilon-kiilon legalabb nettd 30.000.000,- Ft értekben,

- legalabb 1 db, egy meglévé kommunalis szennyviztisztito telep fejlesztésére, bovitésére
vonatkoz6 tervezési referenciaval, ahol a tervezési kapacitas legalabb 500 m3/d és 6.000
LE volt és amely vizjogi létesitési engedélyezési terv és FIDIC piros konyv szerinti
kozbeszerzési miiszaki dokumentécio elkészitését tartalmazta, legalabb nettd 7.000.000,-
Ft értékben,

- legalabb 1 db, legalabb 30 km hosszi kommunalis csatornahdlozat gerincvezetékének
fejlesztésére vonatkozo tervezési referencidval, amely vizjogi létesitési engedélyezési
tervezést és FIDIC piros konyv szerinti kdzbeszerzési miiszaki dokumentacio elkészitését
tartalmazta, legalabb nettd 25.000.000,- Ft értékben.

Egy referencidval az M1. alkalmassagi feltétel tobb pontja is teljesithetd.

M2. Alkalmatlan az ajanlattevd, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben

igénybe vett alvallalkozo6ja, ha nem rendelkezik ISO 9001 mindségtanusitvannyal, vagy ezzel

egyenértékli barmely nemzeti rendszerben elismert tanusitd szervezettdl szarmazo
tanUsitvannyal, vagy a mindségbiztositasa érdekében tett intézkedései eredményeképpen nem

rendelkezik a fentiekkel egyenértékii miikodd mindségbiztositasi rendszerrel.
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M3. Alkalmatlan az ajanlattevd, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben
igénybe vett alvallalkozoja, ha nem rendelkezik a szolgaltatas teljesitésébe bevonni kivant
alabbi szakemberekkel:

- 2 16 felséfoku végzettségii, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezd, a 104/2006.
(IV. 28.) Kormany rendeletben meghatarozott, vizi-épitmény tervezdi (VZ) jogosultsaggal
rendelkez6 szakemberrel,

- 1 16 felséfoku végzettségli, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezd, kiemelten a
szennyviz tisztitd telepek teriileten szerzett tapasztalattal rendelkezd a 104/2006. (IV. 28.)
Korméany rendeletben meghatarozott, vizi-épitmény tervezéi (VZ) jogosultsaggal
rendelkez6 szakemberrel,

Az M3. alkalmassagi feltétel esetében az alkalmassagi feltétel egy-egy pontjdban szerepld
alkalmassagi eldiras csak kiilon-kiilon szakemberrel teljesithetd.
Sziikséges igazolasok
Kizaro okok igazolas
A kizard okok fenn nem 4llasardl az ajanlattevonek, a kozbeszerzés értékének 10%-at
meghaladé mértékben igénybe vett alvallalkozonak, és az erdforrast nyudjtd szervezetnek
nyilatkoznia kell.
Az péncziigyi/gazdasagi alkalmassag megitéléséhez megkovetelt igazolasi mod
PI1. Ajanlattevd, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe vett
alvallalkozodja csatolja nyilatkozatat a szdmlavezetd pénzintézeteirdl és ott vezetett szdmlainak
teljes korérdl, valamint valamennyi szamlavezetd pénzintézetétdl szarmazo, az ajanlattételi
felhivas megjelenésének napjandl nem régebbi nyilatkozatot, melyben a pénzintézet
nyilatkozik az ajanlattevd (alvallalkozd) vonatkozasaban arrdl, hogy az ajanlattételi felhivas
megjelenését megel6zd 24 honap sordn sorban allas fordult-e eld.

Ajanlattevo a pénzintézeti nyilatkozatok mellé csatoljon teljességi nyilatkozatot, mely szerint a

vizsgalt idoszakban mas pénzintézetnél nem vezetett szamlat, illetve a nyilatkozatot kibocsato

pénzintézeteknél nem vezetett az pénzintézeti nyilatkozatokban szerepld szamlak mellett mas
szamlat. A nyilatkozatot eredetiben, cégszertien alairt formaban kell csatolni. (Iratminta az

ajanlattételi dokumentacioban mellékelve.)
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P2. Ajanlattevd, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe vett
alvallalkozéja csatolja az el6z6 harom évre (2006., 2007., 2008.) vonatkozo, szamviteli
jogszabalyoknak megfeleloen Osszeallitott, c€gbirosagi érkeztetd bélyegzdvel ellatott (vagy az
IRM Céginformacios Szolgalata 4ltal kibocsatott) éves beszamolojat (kiegészitd
mellékletekkel egyiitt) egyszerli masolatban. A beszamolokat a letelepedése szerint iranyado
szamviteli jogszabadlynak megfeleloen elkészitett formaban kell csatolni, amennyiben az
ajanlattevo letelepedése szerinti orszag joga eldirja annak kozzétételét.

P3. Ajanlattevd, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe vett
alvéllalkozdja csatolja nyilatkozatdt az ajanlattételi hataridét megelézé harom év (2006.,
2007., 2008.) teljes forgalmarél és ugyanezen idészakban a kozbeszerzés targya szerinti
(szennyvizhalézat €és szennyviz-tisztitomi épitési tervezési feladatok, kiviteli és tenderterv
készités) forgalmardl évenkénti bontasban.

Az miiszaki/szakmai alkalmassag megitéléséhez megkovetelt igazoldasi mod

MI1. Ajanlattevd, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe vett
alvallalkozéja csatolja a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapjan ¢és tartalommal az
ajanlattételi felhivas megjelenését megel6zé 36 honap, jelentdsebb kozbeszerzés targyanak
megfeleld referencidit a 68.§ (1) bekezdés szerint. A fentieken tul a referenciat igazold
dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmassag megitéléséhez, a
minimumkovetelményekben megfogalmazasra keriilt. Felhivjuk ajanlattevok figyelmét, hogy
a referenciaigazolas vagy referencianyilatkozat mellett kitelezd ezeket oOsszefoglalo és
dokumentacioban  mellékelt ,, Legjelentosebb  szallitasok, referenciak  ismertetése”
nyomtatvany csatolasa.

M2. Ajanlattevd, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe vett
alvallalkozdja csatolja a Kbt. 67.§ (3) f) pontja és a Kbt. 68. § (4) bekezdés alapjan barmely
nemzeti rendszerben akkreditalt, tanusitd altali igazolasanak eredeti vagy hiteles mésolatat
vagy mindségbiztositds intézkedések egyéb bizonyitékait.

M3. Ajanlattevd, a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe vett
alvallalkozdja csatolja a Kbt. 67.§ (3) d) pont alapjan a teljesitésbe bevonni kivant
szakemberek megnevezését, képzettségét ¢és végzettségét igazold okiratanak egyszerli

masolatat valamint szakmai onéletrajzat.
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Csatolandok a képzettséget, végzettséget igazolo dokumentumok eredeti vagy masolatai
példanya, aldirt eredeti onéletrajzok, valamint a szakemberek szakmai mindsitésére eldirt
minimumfeltételeket igazolo dokumentumok eredeti vagy masolatai példanya Az onéletrajznak
igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozdasaban az alkalmassagi
minimumkovetelmények eloirnak. Amennyiben a csatolt dokumentumok az eloirt alkalmassagi
minimum feltételeket nem igazoljak egyértelmiien, kérjiik csatoljon ajanlattevé az adott
vegzettség, képzettség vagy jogosultsag vonatkozdsaban az alkalmassagi minimum
feltételeknek valo megfeleloségeérol nyilatkozatot az alabbi tartalommal:

- az adott szakember végzettséget, képzettségét vagy jogosultsagat igazolo okirat szama,

- mely alkalmassagi minimum feltételnek felel meg,

- milyen jogszabdly vagy egyéb dokumentum alapjan felel meg az adott végzettség,
képzettseg vagy jogosultsag az eloirt minimum feltételnek. (Iratminta az ajanlattételi
dokumentdcioban mellékelve.)

Egyéb csatolando iratok

Ajanlatnak tartalmaznia kell:

- aKbt. 70.§ (2) bekezdésben (iratminta dokumentacioban mellékelve),

- aKbt. 71.§ (1) bekezdésben (iratminta dokumentacidban mellékelve),

- és a Kbt. 72.§-ban (iratminta dokumentacioban mellékelve)

eldirt nyilatkozatokat.

Ajéanlattevé az ajanlatdban kifejezetten ¢és elkiilonitett modon kozolt {iizleti titok

nyilvanossagra hozataldt megtilthatja. Az ajanlattevd azonban nem tilthatja meg nevének,

cimének (székhelyének, lakohelyének) a nyilvanossagra hozatalat. Nem korlatozhato, illetéleg

nem tilthatd meg iizleti titokra hivatkozassal olyan adat nyilvanossagra hozatala sem, amely a

kozérdekli adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozo, kiilon

torvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ald esik. Ajanlattevd
nyilatkozzon arra vonatkozdan, hogy ajanlata tartalmaz-e iizleti titkot (ha igen, akkor az

ajanlat mely részében van elkiilonitve).
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Az ajanlathoz csatolni kell ajanlattevé 60 napnal nem régebbi cégmasolatat, tovabba ha az
adott cég székhelye szerinti allamban cégmadsolat nem létezik az ajanlattevd nyilatkozatat
arrél, hogy

- a cég székhelye szerinti dllamban létezik-e eskii alatt tett nyilatkozat (annak érdekében,
hogy megallapithato legyen a nyilatkozattétel megfeleld forméaja),

- acég székhelye szerinti allamban nem 1étezik cégmasolat,

- acégnevében az alaird személy jogosult alairni egyediil, vagy massal egyiitt.

Az ajanlatban csatolni kell az aldir6 vagy meghatalmazast ado valamennyi személy aldirasat

igazol6 eredeti, vagy kozjegyzo altal hitelesitett alairasi cimpéldanyat, tovabba az ajanlathoz

csatolni kell az abban szereplé barmely nyilatkozatot alairdé személy aldirasi cimpéldany
eredeti, vagy koOzjegyzO altal hitelesitett példanyat. Amennyiben nem a cégmadsolatban

(hasonld funkciot betdltd iratban) szerepld, hivatalos képvisel6ként megjelolt személy ir ala

nyilatkozatot az ajanlatban, ugy részére a beszerzés targyaban teljes korli meghatalmazast

szlikséges csatolni. Amennyiben az ajanlattevdé cégmasolata szerint hlisznal tobben jogosultak
az ajanlattevo nevében alairni, kérjiikk annak megadasat, hogy az alair6 személy a cégmasolat
megfeleld rovatanak hanyadik pontjaban szerepel.

Ajéanlatba csatolni kell a 1.000.000 Ft ajanlati biztositék atutaldsit igazold dokumentum

eredeti vagy hiteles masolati példanyat vagy a feltétel nélkiili bankgarancia levél eredeti vagy

hiteles masolati példanyat vagy a biztositasi szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazo — kotelezvény eredeti vagy hiteles masolati példanyat.

Kiegészito tajékoztatas

Az ajanlattevo - a megfeleld ajanlat benytjtasa érdekében - az ajanlati felhivasban, illet6leg

az ajanlati dokumentacioban foglaltakkal kapcsolatban irasban kiegészitd (értelmezo)

tajékoztatast kérhet az ajanlatkérdtol. Kiegészitd tdjékoztatds a Kozbeszerzési Torvényben
foglaltak szerint kérhet6 az alabbiak szerint:

- Az ajanlattevé - a megfeleld ajanlat benytjtasa érdekében — a felhivasban, illetéleg a
dokumentécidoban foglaltakkal kapcsolatban irasban kiegészitd (értelmezd) tdjékoztatast
kérhet az Ajanlatkérdtdl, vagy az altala meghatarozott szervezettdl az ajanlati hataridd
lejarta elott legkésdbb 10 nappal. Az ajanlati idOszak alatt kiegészitd tajékoztatds csak

magyar nyelven, hivatalos Gton levélben, telefaxon vagy e-mailben torténhet.
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- A kiegészitd tajékoztatas teljes tartalma az ajanlati hataridé lejarta elétt legkésébb 6
nappal, egyidejiileg megkiildésre keriil valamennyi ajanlattevének. A kiegészitd
tajékoztatast ajanlatkéré Ugy adja meg, hogy az ne sértse az ajanlattevok
esé¢lyegyenldségét.

A tajékoztatas nem eredményezheti az ajanlati felhivasban és a dokumenticioban foglaltak

modositasat. A kiegészitd tdjékoztatdst az alabbi cimen és elérhetdségeken kérhetik

ajanlattevok:

Weszely Tamas, Euro M-érték Kft.
6722 Szeged, Mikszath Kalman utca 17. II1. emelet S. ajto.
Telefax: +36 (62) 424903
E-mail: kozbeszerzesek@atw.hu

Ajéanlattevének az ajanlatban nyilatkoznia kell, hogy az eljarassal kapcsolatban az ajanlatkérd
(amennyiben az eljards soran volt ilyen) kiegészitd tajékoztatasat megkaptak, azok eldirasait
az ajanlatban figyelembe vették. (Iratminta mellékelve.)
Az ajanlati dokumentacio
Az ajanlattevék a dokumentéciot nem adhatjdk tovabb, vagy nem tehetik k6zz¢, kivéve azon
eseteket, amikor a tovabbadas jelen eljarasra beadott ajanlatban résztvevd alvallalkozo, vagy
leendé kozos ajanlatban részt vevd cég felé torténik. A dokumentacid, valamint annak
ellenértéke (ha az adott eljarasban a dokumentacidért fizetni kell) a Kbt. 54. § (6) bekezdése
alapjan tiz napon beliil visszajar, ha

a)  az ajanlatkérd visszavonja az ajanlati felhivast;

b) azeljards a 92. § d), f) vagy g) pontja alapjan eredménytelen;

c) az ajanlatkéré az eljards eredményét az ajanlati felhivdsban megjelolt vagy a

modositott eredményhirdetési iddpontig nem hirdeti ki.

Az ajanlatkérd a Kbt. eldirasai szerint az ajanlati hatarido lejartaig modosithatja a felhivasban,
illetdleg a dokumentacidban meghatarozott feltételeket, s egyuttal 01j ajanlati hataridét allapit
meg. Ajanlatkérd a felhivast az ajanlati hataridé lejartaig visszavonhatja, a Kbt. eldirasainak

megfelelon.
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Az ajanlatok benyujtasa
Az ajanlatot irasban és zartan, az alabbi cimre kozvetleniil vagy postai uton az ajanlati

felhivasban ¢és jelen dokumentacidban meghatarozott tartalmi és formai kdvetelményeknek
megfelelden kell benyujtani az ajanlati hataridd lejartaig, azaz

2009.10.12. 8. o6ra

Az ajanlat benytjtasanak helye:

Euro M-érték Kft.
6722 Szeged, Mikszath Kalman utca 17.
I11. emelet 5. ajto

Az ajanlatokat Euro M-érték Kft. munkatarsai érkeztetik, aki biztositjak, hogy Az ajanlatok
tartalma a felbontas idopontjaig senki szamara se valhasson hozzaférhet6veé.

Formai kovetelmények

Az ajanlatokat zart boritékban, 2 példanyban (egy eredeti és egy masolati) kell beadni. A
borittkon fel kell tlintetni, hogy ,Ajanlat a ,Totkomlds csatorndzasdnak és
szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” targy( nyilt
kozbeszerzési eljarasban — bontasi ilés eldtt felnyitni tilos”. Az ajanlati példanyokat
egyenként sériilésmentesen nem bonthatd modon Osszefiizve, tartalomjegyzékkel és

folyamatos oldalszamozassal ellatva, irasban kell benytjtani.

Az ajanlat részeként benyujtando igazolasok, nyilatkozatok jegyzéke
Ajanlatkéro a Kbt. 54. § (1) alapjan eldirja, hogy ajanlattevé az alabb felsorolt jegyzék szerint

allitsa Ossze ajanlatat. Ajanlattevo tajékoztatja tovabba ajanlattevéket, hogy jelen
jegyzékben szereplé minden dokumentum a Kbt. 4. § 9/A. pontja szerinti koriilmények
fennallasa esetén hamis nyilatkozatnak mindsiil.
1. Tartalomjegyzék
Minden irott és iires oldalt oldalszammal ellatott ajanlat alapjan a dokumentumok
megnevezeését és azokhoz tartozé oldalszdmokat hidnytalanul tartalmaz6 tartalomjegyzék.
2. Az ajanlattételi dokumentacio iratmintajaként szereplo felolvasolap
Az ajanlatnak kotelezo tartalmi eleme jelen dokumentédcio iratmintdjaként szerepld
felolvasoélap, melyet ajanlattevé koteles hianytalanul kitolteni, és valtozatlan formaban
ajanlatkérének irasban benyujtani. Tartalmazza az ajanlattevd kifejezett nyilatkozatat az
ajanlattételi felhivas, valamint a dokumentacid feltételeinek elfogadasara vonatkozoan.

Iratminta az ajanlattételi dokumentacioban mellékelve.



Ajanlati dokumentacio 14. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

3. Nyilatkozat Kbt. 70.§ (2) bekezdésben foglalt feltételekrol
Iratminta az ajanlattételi dokumentacioban mellékelve.

4. Nyilatkozat a Kkis- ¢és kozépvallalkozasokrol, fejlodésiik tamogatasarol szolo
torvényhatalya ala tartozasrol (Kbt. 70.§ (2))
Iratminta az ajanlattételi dokumentéacioban mellékelve.

5. Nyilatkozat tiz szazalék alatti alvallalkozordl (Kbt. 71.§ (1) a.)
Iratminta az ajanlattételi dokumentéacioban mellékelve.

6. Nyilatkozat tiz szazalék feletti alvallalkozorol (Kbt. 71.§ (1) b.)
Iratminta az ajanlattételi dokumentéacioban mellékelve.

7. Nyilatkozat az eréforrast nyijto szervezetrol (Kbt. 71.§ (1) c.)
Iratminta az ajanlattételi dokumentéacidban mellékelve.

8. Nyilatkozat kizaro6 okok ala tartozé alvallalkozorol (Kbt. 71.§ (3))
Iratminta az ajanlattételi dokumentécioban mellékelve.

9. Nyilatkozat (Kbt. 72.§)
Iratminta az ajanlattételi dokumentacioban mellékelve.

10. Nyilatkozat(ok) a kizaré okok tekintetében
A felsorolt kizar6 okok tekintetében ajanlattevonek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont
szerinti alvéllalkoz6janak ¢és az erd6forrdst nyujtd szervezetnek a kizaré okok
vonatkozasaban statuszat a Kbt. 249.§ (3) pontja szerint nyilatkozattal kell igazolnia.

11. Gazdasagi és pénziigyi alkalmassagot igazolo dokumentumok
Ajénlattételi felhivas II1.2.2. pontja és az ajanlattételi dokumentécid ,,Sziikséges
igazolasok” fejezete szerint.

12. Miiszaki illetve szakmai alkalmassagot igazolo dokumentumok
Ajanlattételi felhivas 1I1.2.3. pontja ¢és az ajanlattételi dokumentacio ,,Sziikséges
igazolasok™ fejezete szerint.

13. Nyilatkozat dokumentaciorol, iizleti titokrol, kiegészito tajékoztatasrol
Ajanlattevének nyilatkozatot kell ajanlataban csatolnia, hogy:
- a dokumentaciot masra nem ruhazta at azt,
- ajanlata tartalmaz-e iizleti titkot, ha igen, akkor az ajanlat mely részében van elkiilonitve,
- kiegészitd tajékoztatasat megkapta, azok eldirasait az ajanlatban figyelembe vette.

14. Egyéb dokumentum
Ajanlattevonek ajanlatdban a vallalkozasi dijat szerzédéstervezet 2 pontjaban szerepld

feladatok szerinti bontasban meg kell adnia.
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Az ajanlat, illetve az azzal kapcsolatos postai kiildemények elvesztésébdl eredd kockéazat az
ajanlattevot terheli. Amennyiben barmelyik ajanlat az ajanlattételi hataridonél késobb érkezik
a jelen pontban megjelolt cimre, gy azt az Ajanlatkérd érvénytelennek nyilvanitja és az a
tovabbi eljardsban nem vehet részt. Amennyiben a felad6 ismert, az ajanlat felbontas nélkiil
visszakiildésre keriil.

Ajanlat nyelve

Az ajanlatokat magyar nyelven kell benytjtani. Az ajanlat részét képzé nem magyar nyelvii
okiratok, nyilatkozatok, illetve egyéb dokumentumok kizarolag csak hiteles magyar nyelvii
forditassal egylitt csatolhatok. Az ajanlatkér6 elfogadja az ajanlattevd nyilatkozatat a hiteles,

tartalmilag azonos forditasra vonatkozoan.

Az ajanlatok felbontasa
Az ajanlatokat tartalmazo iratok felbontasanak helye és ideje:

Euro M-érték Kft.
6722 Szeged, Mikszath Kalman utca 17.
I11. emelet 5. ajto, targyalo
2009.10.12. 10 ora

A bontas mindaddig tart, amig a hataridd lejartaig benyujtott 6sszes ajanlat felbontasra nem
keriil. Az ajanlatok felbontdsdnal az ajanlatkérd, az ajénlattevék, valamint az altaluk
meghivott személyek, tovabba - a kozbeszerzéshez tamogatasban részesiild jelentkezd
esetében - a kiilon jogszabalyban meghatarozott szervek képviseldi, illetéleg személyek
lehetnek jelen. A jelenlévok kotelesek a jelenléti ivet aldirni, melyben feltiintetésre kertil
minden jelenlévé neve és ottlétének jogcime. Ajanlattevd képviseletében eljard személy —
amennyiben nem a Gazdasdgi Tarsasagokrol szold torvényben meghatdrozott torvényes
képviseldje vesz részt a bontasi eljardson — koteles teljes bizonyitd erejli maganokiratba
foglalt meghatalmazassal igazolni képviseleti jogat. Az ajanlatok felbontdsakor ismertetni kell
az ajanlattevok nevét, cimét (székhelyét, lakohelyét). Az ajanlatok felbontasardl és
ismertetésérol az ajanlatkérének jegyzokonyvet kell készitenie, amelyet a bontdstol szamitott

Ot napon beliil meg kell kiildeni az 6sszes jelentkezének.
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Hianypotlas

Ajanlatkérd a beérkezett jelentkezéseket megvizsgalja, hogy az ajanlatok megfelelnek-e az
ajanlati felhivdsban és a dokumenticidban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott
feltételeknek. Ajanlattevd a hianyok potlasara a Kbt. 83.§ (1) bekezdés alapjan teljes kori
hianypotlast nyujt.

Az ajanlatkéro a teljes kori hianvpotlas biztositasa mellett a kovetkezo esetekben a

hozza érkezett dokumentaciot nem tekinti jelen eljaras keretében benvyujtott ajanlatnak,

és annak vizsgalata nélkiil a felado részére visszakiildi (amennyiben az azonosithato):

ha barmely okbdl nem allapithaté meg a beérkezett dokumentacié csomagolasarol, hogy
jelen eljarasban ajanlatként érkezett, beleértve, hogy nem szerepelnek a csomagolason a
»Formai kovetelmények™ pontban eldirtak,

Az ajanlatkéro a teljes korii hianvpotlas biztositasa mellett a kovetkezo esetekben a

hozza érkezett dokumentaciot érvénvtelen ajanlatnak tekinti és annak vizsgalata nélkiil

érvénytelenné nyilvanitja és dokumentalas céljabdél megorzi:

1.) ha a beérkezett dokumentacio az ajanlattételi hataridé utan érkezik,

2.) ha a beérkezett dokumentacid6 nem tartalmazza sériilésmentesen nem bonthaté modon
Osszefiizve, tartalomjegyzékkel és az irott és iires oldalakat folyamatos oldalszamozéssal
ellatva legalabb az alabbi tartalmi elemeket:

a) minimum a jelen dokumentacioban taldlhaté felolvasolapot egyértelmiien, jol
olvashatoan az ajanlati értékeket kitdltve,
b) szakmai ajanlatot.

Az ajanlatok elbiralasa

Az ajanlat értékeléséhez, érvényességének megdallapitdsdhoz sziikséges alapvetd

informaciodknak, vagy a kozolt informaciok igazoldsdnak hidnya (adott esetben a hianypotlast

kovetben) az ajanlat érvénytelenségét vonhatja maga utdn. Az ajanlatok felbontas utani
elbiralasa sordn torténik a részletes tartalmi ellendrzés. Ekkor kertil sor annak megéllapitasara,
hogy tartalmi szempontbol az ajanlatok megfelelnek-e a felhivas és a dokumentacio, valamint

a vonatkozd jogszabalyok eldirdsainak, vagy hianypotlas biztositdsa esetén sziikséges és

lehetséges-e a hianypotlas.



Ajanlati dokumentacio 17. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

A Kbt. 88. § (1) alapjan a hianypotlast kdvetéen — amennyiben arra sziikség volt és biztositasa
lehetséges volt — az ajanlat érvénytelen, ha

a) azt az ajanlati felhivasban meghatarozott ajanlattételi hatarido lejarta utdn nyujtottak
be;

b) az ajanlattevé a biztositékot nem vagy nem az eldirtaknak megfelelden bocsatotta
rendelkezésre;

c) az ajanlattevd, illetdleg alvallalkozdja nem felel meg az Osszeférhetetlenségi
kovetelményeknek (10. §);

d) az ajanlattevét, illetdleg alvallalkozojat az eljarasbol kizartak;

e) az ajanlattevd, illetdleg a kozbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladdan igénybe
vett alvallalkozdja nem felel meg a szerzddés teljesitéséhez sziikséges alkalmassagi
kovetelményeknek;

f) egyéb mdédon nem felel meg az ajanlati felhivasban és a dokumentacidban, valamint a
jogszabalyokban meghatérozott feltételeknek;

g) kirivoan alacsony ellenszolgaltatast tartalmaz (86. § (4) bekezdése);

h) lehetetlen vagy tilzottan magas vagy alacsony mértékd, illetleg kirivoan aranytalan
kotelezettségvallalast tartalmaz (87.§ (3) bekezdése).

88. § (2) alapjan az ajanlatkérdnek ki kell zarnia az eljarasbol azt az ajanlattevot, aki (illetdleg
akinek alvallalkozoja)

a) akizéaro okok (60-61. §) ellenére nyujtotta be ajanlatat;

b) részérdl a kizaro ok (60—62. §) az eljaras soran kovetkezett be.

88. § (3) alapjan az ajanlatkérének ki kell zarnia az eljarasbol az ajanlattevét, ha a 66. § (2)
bekezdése vagy a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet

a) akizaro okok (60. §) hatalya ala esik;

b) részérdl a kizaro6 ok (60. §) az eljaras soran kovetkezett be.

Az Ajanlatkérd csak azokat az ajanlatokat fogja értékelni, és részletesen vizsgélni, amelyeknél
a fenti érvénytelenitd és kizaré okok nem allnak fenn. Az eljaras tovabbi szakaszaban nem

vehet részt az, aki érvénytelen ajanlatot tett, illetve, akit az eljarasbol kizartak.
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Ajanlatok értékelése, biralati szempontok leirasa
Az ajanlatok elbiralasa soran az Ajanlatkéré megvizsgalja, hogy az ajanlatok megfelelnek-e a

felhivasban, illetéleg a dokumentacidban, valamint a jogszabalyokban meghatarozott
feltételeknek. A felhivasban el6irtaknak megfelelden itéli meg az Ajanlatkérd az ajanlattevo,
valamint a kozbeszerzés értékének tiz szdzalékat meghaladdé mértékben igénybe venni kivant
alvallalkoz6 szerzddés teljesitésére valo alkalmassagat vagy alkalmatlansagat. Ennek sordn az
igazoldsok eredetiségét — ahol ezt Ajanlatkérd eldirta - is ellendrzi. Az ajanlatok elbiralasa
soran az Ajanlatkérd irasban és a tobbi jelentkezd egyidejli értesitése mellett felvilagositast
kérhet a nem egyértelmii kijelentések, nyilatkozatok, igazoldsok tartalmanak tisztazasa
érdekében is, amely azonban nem eredményezheti az ajanlat moddositdsat. A formailag
megfeleld, tartalmilag teljes, azaz érvényes ajanlatokat az ajanlattevé az aldbbiak szerint
értékeli. Az ajanlatkérd altal valasztott birdlati szempont: az Osszességében legeldnydsebb
ajanlat az alabbiak szerint:

1. Netto ajanlati ar (Ft) 12

2. Napi késedelmi kotbér (Ft/nap) 3
3. Meghiusulasi kotbér (Ft)
4

Tanacsadoi kozremikodés idOtartama a masodik fordulos 3
palyazat készitési, és elbiralasi iddszakban (nap)

5. Vallalkozé eldleg igénylés (igen/nem) 2

Az ajanlatok résszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran adhat6 pontszam alsé
hatara 1, fels6 hatara 10, mely minden résszempont esetén azonos. A pontokat 2 tizedes
jegyig kerekitjiik.

A modszer (modszerek) ismertetése, amellyel a ponthatarok kozotti pontszam
kiszamitasra keriil

Az els6 biralati részpont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-an moddositott Tanacsi ajanlés
III.A.1.a. pontjaban szerepld aranyositds. A legjobb tartalmi elem kapja a 10 pontot, a
legrosszabb az 1 pontot. A tobbi ajanlat a két pont altal meghatarozott egyenesen linearis
interpolacié (a 2/2004. évi 2008/11/28-an moddositott Tandcsi ajanlas III.A.1.a. pontjdban

szerepld aranyositas ennek felel meg) alapjan keriil értékelésre.
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Az 2-4. birdlati részpont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-4n mddositott Tanacsi ajanlés
II1.A.1.bb pontjaban szerepld egyenes aranyositas. A legjobb tartalmi elem kapja a 10 pontot,
a tobbi ajanlat ehhez viszonyitva, ardnyositva (a 2/2004. évi 2008/11/28-an modositott
Tanécsi ajanlas III.A.1.bb pontjaban szerepld egyenes aranyositds ennek felel meg) kertil
kiszdmitasra.

A negyedik részszempont szerinti tanadcsadéi kozremiikddésre vonatkozo vallalds esetén
Ajanlatkérd azt értékeli, hogy az Ajanlattevd a tervezési feladatok lezarasatdl szédmitva a
szerz6dés keretein beliil, kiilon dijazési igény nélkiil milyen id6tartamban véllalja tandcsadasi,
¢s a palydzat miiszaki tdmogatasi feladatainak elvégzését, a masodik fordulds palyazat
soran felmeriilhetnek olyan kérdések, amelyek megvalaszolasahoz tervezdi koézremiikodés
sziikséges. A palydzat elbirdlasa soran hianypotlasra, és tisztazo kérdések feltételére keriilhet
sor, amely szintén igényelhet tervez6i munkavégzést, a pdalyazat ,jogosult és teljes”
mindsitéséig. A részszempont esetében Ajanlatkérd azt értékeli, hogy ezen feladatok
ellatasara a tervezd kiilon dijazasi igény nélkiil hany napi munkavégzést ajanl meg, amely
idotartam alatt koteles sziikség esetén munkat végezni a palyazat dsszeallitasi folyamataban, a
palyazattal kapcsolatos problémak megolddsiban, ¢és az elbirdlas soran felmeriild kérdések
megvalaszolasaban. A megajanlott szdm napokkal lefedett iddszakban — ha annak
sziikségessége felmeriil — a tervezd koteles irasos véleményt, miszaki leirast, térképet,
miiszaki abrdzolast késziteni, javaslatot adni, egyeztetéseken részt venni, stb. A vallalast
napokban kell megadni; egy nap 8 6ras munkavégzést jelent. A palyéazat szokéasos elbiralasi
folyamatat figyelembe véve a rendelkezésre allast 120 napos idészakra kell vonatkoztatni; ezt
meghaladdan a tandcsadodi rendelkezésre allas mar nem all Megrendel6 érdekében, igy az nem
is értékeli. Amennyiben Ajanlattevé a megjelolt keret idészakot nem veszi figyelembe, és
ehhez képet irrealis (valétlan) ajanlatot tesz, azt az ajanlatot Ajanlatkéro
érvénytelennek nyilvanitja.

Az 0todik részszempont esetében a vallalkozoi eldleget igényld ajanlattevé 1 pontot, a

vallalkozo6i eléleget nem igényl6 ajanlattevd 10 pontot kap.
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20. oldal

Eredményhirdetés helye és idopontja

Euro M-érték Kft.
6722 Szeged, Mikszath Kalman utca 17.
I11. emelet 5. ajto, targyalé
2009.11.04. 10 6ra

Szerzodéskotés helye és tervezett idopontja

Tétkomlés Varos Onkormanyzata
5940 Totkomlos, Fo ut 1.
2009.11.22. 10 ora

Egyéb informaciok — Kbt. 55.§ (3) bekezdés szerinti tajékoztatasi kotelezettség

OMMF Dél-alfoldi Munkavédelmi OMMF Dél-alfoldi Munkaiigyi
Feliigyel6ségenb Feliigyelosége

6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Telefon: 06-76-500-790 Telefon: 06-76-500-670
Telefax: 06-76-500-797 Telefax: 06-76-486-740

E-mail: damb@ommf.gov.hu E-mail: damu@ommf.gov.hu
Egyéb rendelkezések

Az ajanlattevd minden olyan meg nem engedhetd cselekedete, amellyel befolyasolni

igyekszik az Ajanlatkér6t az ajanlatok vizsgalata, tisztdzasa, értékelése és a dontéshozatal

soran, az ajanlattevé kizarasat eredményezheti.
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Szerzodés tervezet

Amely 1étrejott egyrészrol

Totkomlés Varos Onkormanyzata

székhely: 5940 Totkomlos, Fo6 ut 1.

képviseli: Garay Rita, polgarmester,

mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendeld),

masrészrol a

székhelye:
cégjegyzékszam:
addszam:
szamlaszam:
képviseli: ,
mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban Vallalkoz6)

kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:
I. Altalanos rendelkezések

1.  Felek megallapitjdk, hogy Megrendelé 2009. oktober 16-an nemzeti nyilt eljaras
rendben altaldnos egyszerti kozbeszerzési eljarast inditott ,,7otkomlos csatorndazasanak
és szennyviztisztitasanak fejlesztése - tervezes” targyban, melyre a Vallalkozo 2009.

— an nyertes ajanlatot tett.

2. Megrendeld a KEOP-7.1.2.0 kiirasra palyazati dokumentacio és eldzetes
megvaldsithatosagi tanulméanyt nyujtott be, melyet a palyazat kiiroja 1. forduldoban
nyertesként hirdetett ki. A projekt kodszama: KEOP-7.1.2.0-2008-0243.

3. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezé dokumentumok:

- 1. sz. melléklet: a Tamogatasi Szerzédésben az RMT elkészitéséhez rogzitett, a
tervezés soran figyelembe veendd feltételek (Tamogatasi szerzddés 7. sz.
melléklete)

- Vallalkoz6 tervezdi tevékenységre vonatkozd feleldsségbiztositasi kotvényének
masolata.

I1. A szerzodés targya

1.  Megrendeld a fentickben ismertetett feladatok megvalositasa érdekében Vallalkozot az
alabbi feladatokkal bizza meg:

- 2 db projektvaltozat terv valtozat szintii kidolgozasa, tervezdi koltségbecsléssel,

- miszaki adatszolgaltatds a Részletes Megvalosithatosagi Tanulmany (RMT), és
ennek részeként Koltség-haszon elemzés (CBA) elkészitéséhez,

- az utmutatd szerint az RMT-hez kotelezéen csatolandd tervrajzok, és térképek
elkészitése (koztes, és végleges RMT-re vonatkozoan is),

- a tervezett rendszerhez kapcsolodd geodéziai mérések elvégzése, térképi
abrazolasa, talajmechanikai szakvélemény készitése,

- amennyiben a 2009. augusztus 1-t6l hatalyos, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rend.
modositasarol szolo 151/2009. (VIL.23.) Korm. rendelet eldirasai alapjan sziikséges,
elézetes vizsgalati dokumentacio, ill. hatdsagi eldiras esetén hatdsvizsgalati
dokumentécio elkészitése, az FElézetes Megvaldsithatosdgi Tanulmany (EMT)
alapjan,
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2. Tov

a csatornahdlozatra és a tisztitd telepre vonatkozoan vizjogi 1étesitési engedélyes
tervek elkészitése,

az épitési engedélyes tervek elkészitése,

kiviteli tervek elkészitése FIDIC Piros konyv kdvetelményeinek megfelelden, és ez
alapjan kivitelezésre iranyul6 kdzbeszerzési miiszaki dokumentacid osszeéllitasa,

a szerzddés megkotésétdl szamitva, a Projekt Eldrehaladasi jelentések (PEJ-ek)
benyujtasi idépontjaihoz is igazitva negyedévente eldrehaladasi jelentések, és
zéarojelentés készitése,

Tanécsad6i koézremiikodés a masodik fordulds palyazat készitési, és elbiralasi
1d6szakban, ajanlat szerint nap iddtartamban.

abbi feladatok:

a tervezési feladatokhoz kézmu adatok beszerzése,

a tervezendd mitargyak helykijelolése, ¢és meghatdrozasa a jogszabalyi,
célszeriiségi, és koltséghatékonysagi tényezok figyelembe vételével,

a jelenlegi lizemeltetdvel sziikség szerint, de minimum 2 alkalommal tervegyeztetés
lefolytatasa az Megrendeld jelenlétében,

a terv valtozatokrol prezentacio tartdsa az Megrendeldnek,

kozigazgatasi bejarasi terv készitése,

az atemeldk elektromos energiaelldtdsanak, valamint az automatika, és a vezérlés
megtervezése, a tisztitd telephez, a kozmitervezési feladatok megvalositasa,
egylittmiikddés az RMT készitdvel, az 6rokségvédelmi hatdstanulmany készitovel,
illetve sziikség szerinti részvétel a KvVM Fejlesztési Igazgatosaggal lefolytatando
egyeztetéseken,

a Tamogatd Tamogatési Szerzddésben rogzitett timogatasi eldirasainak betartasa,

a hatdsagi engedélyes eljarasok lefolytatasa (kérelmek elkészitése, eljaras a hatdsag
felé az Ajanlatkérd képviseletében az engedélyek kiadasaig, sziikséges hianypotlas
teljesitése).

3. A teljesités soran figyelemmel kell lenni az aldbbiakra:

A hatésadgi engedélyezési eljarasok lefolytatasdhoz sziikséges igazgatasi
szolgaltatasi dijat, és egyéb hatdsagi eljarasi dijakat az engedélyezési eljaras
meginditasakor Véllalkozonak kell a hatosag felé megfizetnie, de ezen dijakat
Megrendeld felé valtozatlan Osszegben tovabbszamlazni jogosult. Ezen dijak a
vallalkoz6i dij részét nem képezik. Nem szdmithatok ide azonban a tervezéshez
sziikséges dokumentumok beszerzéséhez kapcsolodo eljarasi dijak, pl. tulajdoni
lapok, vagy térképmasolatok koltsége, amelynek megfizetése Vaillalkozo
kotelezettsége, a vallaldsi ar keretében.

A tervezési feladat ellatdsa sordn figyelemmel kell lenni az 1. sz. mellékletben
csatolt tamogatdi eldirasokra.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tervezd feladata nem az Eldzetes
Megvalosithatosagi Tanulmany (EMT) szerint kijelolt nyomvonalra vonatkozo
vezetékek, és egyéb miitdrgyak engedélyes tervének elkészitése, hanem a fent
rogzitett, és egyéb rendelkezésre allo adatok alapjan a legelénydsebb megoldasok
tervvaltozatainak elkészitése, és a Részletes Megvalosithatosagi Tanulmanyban
(RMT) a Kozremiikodod Szervezet (KSZ) altal jovahagyott valtozatra vonatkozoan a
sziikséges engedélyes, és kiviteli tervek elkészitése. Az engedélyes tervek
hatésagok részére torténd benyujtasa nem torténhet korabban, mint az RMT KSZ
altali jovadhagyasa (tovabbtervezésre vonatkoz6 javaslat kiadésa).
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- Viallalkoz6 feladata tovabba mindazon részfeladatok teljesitése, amelyek a teljes
szerzOdéses feladattal kapcsolatosan felmeriilnek, és elvégzésiik sziikséges a
szerzOdéses cél teljesitéséhez, feltéve, hogy a nevezetten nem rogzitett részfeladat
felmeriilésére a szerzddéskotéskor rendelkezésre allo valamennyi informécid
alapjan, megfeleld szakmai felkésziiltséggel, ¢s koriiltekintéssel valo eljaras esetén
lehetett szamitani.

- A feladatokat a mindenkori vonatkozd hatalyos jogszabalyok szerint kell végezni.

4. A teljesitésre a kovetkezd formai kovetelmények vonatkoznak:

- Az eldzetes vizsgalati (hatasvizsgalati), ill. engedélyes tervdokumentédciokat a
hatosagi eljarasnak megfelelé példanyszamban (papir alapon, kotve) kell
leszallitani, emellett Megrendeld részére harom ezzel azonos (papir) példanyt,
tovabba két példanyt digitalis (CD) adathordozon kell biztositani.

- A kiviteli terv és a kozbeszerzési miiszaki dokumenticid végleges valtozatat
Megrendeld részére hét (7) példanyban (papir alapon, kétve), tovabbi két példanyt
digitélis (CD) adathordozén kell leszallitani.

- Az RMT (koztes RMT) mellékleteit a benyujtashoz sziikséges példanyszamban
(papir alapon) kell szallitani, és tovabbi két példanyt digitalis (CD) adathordozon
kell biztositani.

- A papir alapti masolatok lehetdleg A4 és A3 formatumban késziiljenek, a tervrajzok
mérete legfeljebb A0 lehet.

5. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a vaéllalkozasi szerz6dés eredménykotelmes
kotelezettséget jelent, vagyis a teljesités soran felmeriild problémékat a tervezonek
mindenképpen meg kell oldania, és nem hivatkozhat arra, hogy az altala tervezett
megoldast a kozmi iizemeltetd, Kozremiikodd Szervezet, vagy valamely hatésag nem
fogadja el. Akkor a jogszabalyoknak, és a hatosdgoknak megfeleld megoldast kell
keresnie, a feladat teljesitése érdekében.

II1. A Vallalkozé kotelezettségei

1.  Vallalkozé koteles haladéktalanul széban vagy irdsban tajékoztatni a Megrendeldt
minden olyan tényrdl, koriilményrdl, amelyek - megitélése szerint - a Vallalkozo
teljesitését, a projekt megvalodsitasat befolyasolhatjak.

2. Villalkozénak a megbizasa teljesitése soran kellé gondossaggal, a jogszabalyi eldirasok
¢s a szakmai kovetelmények maradéktalan betartdsaval a Megrendeld érdekeinek
megfelelden gy kell eljarnia, ahogy az adott helyzetben éltalaban elvarhat6. Vallalkozo
a Megrendelonek felelosséggel tartozik azon karért, amelyet a jelen vallalkozasi
szerz6dés megszegésével a Megrendeldnek okozott, kivéve, ha a Vallalkozo bizonyitja,
hogy tgy jart el, ahogy az adott helyzetben altalaban elvéarhato volt.

3. Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozonak célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitdst
ad, a Vallalkozo koteles Ot erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelé utasitasdhoz e
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasitasbol eredd karok a Megrendel6t
terhelik.

4. Nem teljesitheti a Megrendeld utasitisa szerint a Vallalkozd6 a megbizast, ha ez
jogszabaly vagy hatosagi rendelkezés megsértésére vezetne. Ha a Megrendeld utasitasat
a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Vallalkoz6 jogosult a jelen vallalkozasi
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani és kardit a Megrendelével szemben
érvényesiteni.

5. Teljesitési hatarido: 2011. januar 28. A szerzddést a Felek hatarozott idore, a masodik
fordulora vonatkoz6 palyazat tisztazd kérdéseire torténd valaszadasig, vagy a palyazat
»jogosult és teljes” mindsitéséig kotik. (Amelyik a késébbi idopont.)
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6.

10.

11.

12.

13.

A részfeladatokra vonatkozo a kovetkezd hataridoket kell betartani:

- Eldzetes vizsgalati dokumentacio elkészitése (végleges dokumentacid): 2009. 12.
15.

- Hatosagi engedélyeztetése: 2010. 02. 28.

- Projektvaltozatok terv valtozat szintli kidolgozasa, adatszolgéltatds a Megrendeld és
az RMT készitd részére: 2010. 01. 31. (RMT KSZ 4ltali elfogadasanak tervezett
idépontja: 2010. 04. 30.)

- Teriilet-elokészité munkak teljes korti elvégzése, engedélyes tervek/dokumentéaciok
elkészitése (végleges dokumentacidk): 2010. 06. 15.

- Hatosagi engedélyeztetések: 2010. 08. 15.

- A kiviteli terv, és kozbeszerzési miiszaki dokumentaci6 elkészitése (végleges
dokumentéciok): 2010. 09. 30.

- Zarojelentés Megrendeld részére torténd atadasa: 2010. 10. 15.

- Tanacsadoéi kozremiikddés (tervezett zard idopont): 2011. 01. 28.

Villalkozé elételjesitésre jogosult.

Fenti hataridok a kovetkezo feltételezéssel keriiltek megadasra: a modositott 314/2005.

(XI1.25.) Korm. rend. szerinti elézetes vizsgalat elvégzése sziikséges, de a hatosag

hatdsvizsgalati kotelezettséget nem ir el6. Az RMT KSZ éltali jovahagyasa 2010. 04.

30-ig megtorténik. Amennyiben vallalkozonak fel nem réhaté okbdl ezen feltételek a

szerz6dés teljesitése soran moddosulnak, ugy a Felek a fenti teljesitési ilitemezést a

rendelkezésre all6 adatok, és a médositott Utvonalterv alapjan modositjak, arrol

jegyzokonyvet vesznek fel, és azt a jelen szerzédéshez csatoljak.

Amennyiben a Villalkoz6 a szerzddés teljesitése soran neki fel nem rohatd okbdl nem

tud munkat végezni (pl. harmadik személy, vagy hatésagi késlekedés okan), tigy ezen

leallas id6tartamaval a teljesitési hataridd (teljesitési részhataridé) meghosszabbodik.

Ennek feltétele, hogy a ledllas kezdeti id6pontjarol, annak okardl, és az ismételt

munkakezdés datumar6él a Vallalkozd6 Megrendelét a vonatkozd esemény

bekovetkeztétdl szamitott 2 munkanapon beliil irasban tdjékoztassa. Az 0j részhataridok
jelen szerzddéshez csatolasra keriild jegyzdkonyvben keriilnek rogzitésre.

A Villalkozo teljesitésének helye a Vallalkoz6 székhelye, kivéve ha a felek ettdl

eltéréen allapodnak meg.

Villalkozé6 a jelen szerz6dés teljesitése soran birtokdba keriilt iratokat,

dokumentumokat ezen vallalkozési szerzddés megsziinésével egyidejlileg a Megrendeld

részére hianytalanul visszaszolgaltatni kdoteles, kivéve amennyiben jelen szerzddés,
vagy a felek egyéb megallapodésa eltéréen nem rendelkezik.

Megrendeld hozzajarul ahhoz, hogy a Vallalkoz6 a teljesités soran az alkalmazottain

kiviil mas személyek kozremiikodését is igénybe vegye. A Vallalkoz6 az igénybe vett

személyekért ugy felel, mintha a rabizott ligyet maga latta volna el. Alvallalkoz6
bevonasara a Kdzbeszerzési torvény eldirdsainak betartdsaval van lehetdség.

Az elkésziilt dokumentaciokat, terveket a hatdsag részére torténd benyujtasi idépontot

(ITL.5. pont szerinti teljesitési iddpontot) megeldzéen Megrendeld részére at kell adni, a

tervezett hatosdgi benyujtasi hataridét megelézoen legalabb 15 nappal, legalabb a

lényegi adatokat mar tartalmazé munkapéldany forméjédban, 2 madsolati példanyban.

Amennyiben a Megrendelé a részére atadott dokumentacio, ill. terv modositasat,

javitasat tartja sziikségesnek, koteles a teljesitésre a modositds/javitds varhato

munkaigényével ardnyos, de maximum 8 napos hataridét megallapitani. Ez az eldiras a

teljesitési hatarid6 rovidsége miatt nem vonatkozik az eldzetes vizsgalati

dokumentéciora;, ezt a vallalkozd fokozott gondossaggal, folyamatosan koteles
egyeztetni a Megrendeldvel.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Az esetleges hatosagi hianypotlas teljesitésére vonatkozd hataridé a hatdsag altal
megallapitott hatarid6. Amennyiben a teljesités soran az elébbieken tul valamely mas
részfeladat hataridejének megallapitdsa, vagy a hatariddk modositasa valik sziikségessé,
azt a Felek jegyzOkonyvben rogzitik, és mellékletként jelen szerz6déshez csatoljak.

Villalkoz6 kételes a jelen vallalkozasi szerz6désben részletezett feladatokat kiemelkedd
szakértelemmel rendelkezd  szervezettdl elvarhato  kiilonleges gondossaggal

végrehajtani. Véllalkozo6 a megfeleld teljesités biztositasara Ft
(meghitsulasi kotbér 6sszeggel egyezd mértékil) teljesitési biztositek letételére koteles,
a kovetkez6, Kozbeszerzési Torvény altal megengedett modon: , a

szerzOdés aldirdsatél szamitott 10 napon beliil. A teljesitési biztositék kielégitési
alapként szolgalt a vallalkoz6 nem megfeleld, hibas teljesitésébdl eredd, Megrendeldnél
felmeriild valamennyi koltségre, és karosszegre, kiilonos tekintettel a tamogatas el nem
nyerésére. A teljesitési biztositék le nem tétele a szerzddés azonnali felbontasat vonja
maga utan, ¢s Megrendeld az ebbdl eredd valamennyi karat Vallalkozo felé érvényesiti.
A Dbiztositéknak a masodik fordulds palyazat ,,jogosult és teljes” mindsitéséig kell
érvényesnek lennie, és ezt kdvetden 10 napon beliil keriil Megrendel6 altal feloldasra.
Villalkozé a jelen szerzédésben foglalt, vagy jogszabalyi eldirasbol kovetkezd
kotelességeinek megszegésével Megrendeldnek, illetve harmadik személynek okozott
karokat koteles megtériteni. (Erre tekintettel Megrendeld felhivja a figyelmet megfeleld
Osszegli vallalkozoi felel0sség biztositas fontossagara!) A biztositasi kotvény masolata a
szerz6dés .... sz. mellékletét képezi.
Vallalkoz6 kartéritési és kartalanitasi felelossége tudataban kijelenti, hogy szigortian
titokban tart minden olyan iizleti jellegli informéciot, amelyet Megrendeld a jelen
vallalkozasi szerzodéshez kapcsoldddan Vallalkoz6 tudomésara hozott, illetve atadott,
tovabba amely informéciok a targyi véllalkozasi szerzddés kapcsan jutnak Vallalkozo
birtokéba.
Villalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a vallalkozas eredményességét vagy hataridore vald elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja.
Villalkoz6 koteles Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, amennyiben a munkavégzés
folyamén olyan feladat sziikségessége meriil fel, amely a II.1-5. pontban, illetve a
kozbeszerzési dokumentaciokban nem szerepel, és a feladat jelentkezésére a
szerz6déskotéskor rendelkezésre 4ll6 valamennyi informécié alapjan, megfeleld
szakmai felkésziiltséggel, és koriiltekintéssel vald eljaras esetén sem lehetett szamitani,
vagyis a feladat nem volt eldre lathatd, azonban Vallalkozé allaspontja szerint a munka
eredményes elvégzéséhez sziikséges, illetve célszeri. A feladatot Vallalkozd azonban
csak akkor végzi el, ha a Felek ebben a megfeleld eljaras alapjan a Kbt. eldirdsainak
megfelelden, irasban megallapodtak (ha erre a jogszabaly szerint van lehetdség illetve,
amennyiben erre Megrendeld pénziigyi fedezettel rendelkezik).
Villalkozé tudomdsul veszi és vallalja, hogy a késedelmes teljesités, valamint a
szerzOdésben vallaltak meghitsuldsa esetén kotbért koteles fizetni a Megrendeld
részére, a kovetkezok szerint.
19.1. Késedelem esetén a késedelmi kotbér mértéke a Ft/nap (ajanlat
szerint), de maximum 10 milli6 Ft. Késedelemnek mindsiil, ha Vallalkoz6 a IIII.
4-7. pont szerinti, illetve a felek 4ltal a szerzddéshez mellékletként csatolt
részhataridére vonatkozé megallapitasban rogzitett valamely hataridot, vagy
barmilyen részteljesités kijavitasara kitlizott hataridét neki felréhaté okbol
elmulasztja, és a megadott idépontra nem teljesit. Az elsé kotbér altal terhelt nap a
megadott teljesitési id6pontot kovetd elsé munkanap.
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Erre, illetve ezt kovetéen a késedelem valamennyi napjara (nem csak
munkanapjara) kotbér érvényesitendd, a szerzodésnek, illetve a megrendeldi
kovetelményeknek megfeleld teljesités idOpontjaig. A késedelmi kotbér
szamitasanak alapja az adott részteljesités.

19.2. A 11.3-11.4. pontban foglalt feladatok teljesitésének Vallalkozonak felrohatod okbol
torténd meghiusulasa esetén a kotbér 0sszege Ft (ajanlat szerint).
A megfeleld teljesitést kiadott hatosagi hatarozat, a Megrendeld, illetve sziikség
esetén a Kozremitkodo Szervezet altali elfogadas igazolja. A meghiusulési kotbér
Osszege a késedelmi kotbér Osszegén feliil értendd. A feladat teljesitésének
meghitsulasat jelenti kiilonosen, ha a késedelmi kotbér eléri a legmagasabb
mértéket, illetve, ha a teljesités Vallalkozonak felrohaté okbdl egyébként
ellehetetlentil.

19.3. A Megrendeld a kotbér igényét a Vallalkozo felé irasban jelzi, amely levélre
valaszolva Vallalkoz6, egyet nem értése esetén 3 napon beliil egyeztetd targyalas
tartasat kérheti, amelyen igény esetén a KSZ is részt vesz. Ennek eredményeként
Megrendeld a kotbér igénytdl elallhat, ellenkez6 esetben azt az eredeti hatarid6tol
kovetelheti. A kotbér Osszegét a Megrendeld elsddlegesen a vallalkozoi dijjal
szemben érvényesiti, illetve, ha ez nem lehetséges, ugy a Vallalkoz6 koteles a
Megrendeld részére annak fizetési felszolitasatdl szdmitott 8 napon beliil
megfizetni.

Megrendeld Vallalkozd részére eldirja, hogy jelen szerzddés teljesitése soran a

kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése és a papirfelhaszndlds, valamint a

keletkezett hulladék csokkentése érdekében felek kozotti kommunikacid elektronikus

uton torténjen. Nyomtatott formaban csak a végleges, a felek altal elfogadott ¢s alairt
utolso verziok keriilnek kinyomtatasra. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzddés teljesitése
soran a nyomtatashoz legalabb 15%-ban ujrahasznositott papirt hasznal.

IV. A Megrendel6 kotelezettségei

Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzodés alairasaval egyidejiileg,
valamint a szerz0dés iddtartama alatt folyamatosan és haladéktalanul a Vallalkozo
rendelkezésére bocsat minden, a Vallalkozo teljesitéséhez sziikséges iratot, adatot,
informéciot, dokumentumot. Megrendel6 az egylittmiikodési kotelezettsége késedelmes
teljesitésével vagy megszegésével okozott karokért felelosséggel tartozik.

Megrendeld az iizemeltetén keresztiil biztositja a szennyviztisztité telep teriiletére
torténd bejutast, és munkavégzést.

Megrendeld a Vallalkozéd rendelkezésére bocsatott valamennyi adat, informécio
helyességét, pontossagat biztositani koteles. Vallalkoz6 a Megrendel6 altal szolgéltatott
adatok, informaciok helyességét ellendrizni nem koteles, azok valddisdgaért feleldsség
nem terheli. A téves, pontatlan informaciok, adatok szolgaltatasabol eredd karokért valo
felelosség a Megrendel6t terheli.

Villalkozé a kapcsolattartasra kijeldlt személyen kiviil jogosult a Megrendeld
alkalmazasdban 4116 vagy vele egyéb szerzddéses kapcsolatban allo olyan személytdl is
felvilagositast kérni, aki az adott megbizas teljesitése tekintetében sziikséges és hasznos
informécioval szolgéalhat.

A Megrendeld vallalja, hogy a Vallalkozo teljesitése soran felmeriild, a Megrendeld
részérdl dontést igényld kérdésekben a dontést igényld kérdés felmeriilését kdvetden
érdemben allast foglal és dontését 3 napon beliil a Vallalkozoval irdsban kozli.
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Megrendel6 koteles a projekttel Osszefliggésben a Kozremiikodd Szervezettdl érkezett
értesitéseket 2 munkanapon beliil a Vallalkozonak eljuttatni személyesen vagy
telefaxon, és meggy6z0dni arrdl, hogy a Vallalkozohoz a kiildemény megérkezett.
Megrendeld a részére atadott dokumentaciokat, €s terveket érintd, esetleges modositasi,
vagy kijavitasi igényét koteles Vallalkozdval a dokumentacié kézhezvételétdl szamitott
legkésobb 7 napon beliil irdsban kozolni. Az egyéb részteljesitésekre (pl. felmérések,
egyeztetések, stb.), €s az eldzetes vizsgalati dokumentéacidra vonatkozd észrevételeit
Megrendel6 Vallalkozdval folyamatosan kozli.

Megrendeld a részfeladat maradéktalan teljesitése esetén a Vallalkoz6 altal elkészitett
¢s atadott teljesitési jegyzokonyvet kézhezvételtdl szamitott 5 napon beliil alairja.
Megrendeld a Vallalkozé szadmlait az V. fejezetben meghatarozottak figyelembe
vételével egyenliti ki.

Megrendeld a palyazattal kapcsolatos koordinacidra Projektmenedzsment szervezetet
biz meg (PM). A PM vezetd, miiszaki, ill. tovabbi szakértok személyérdl a Vallalkozot
Megrendeld legkésdbb a szerzddéskotést koveté 10 napon beliil, vagy ill. valtozas
esetén a valtozastol szamitott 10 napon beliil tajékoztatja. A PM részérdl kijelolt és
Villalkozéval irdsban kozolt , ellendrzésre jogosult személy a jelen szerzddés
keretében Vallalkozé altal teljesitendd feladatok tetszdleges idOpontban toérténd, teljes
kord ellendrzésére. Amennyiben a PM vezetd, vagy miiszaki szakértd megitélése szerint
valamely munkafolyamat kivitelezése nem Vallalkoz6 altal vallalt, ill. szerz6désben
rogzitett formaban, illetve mindségben torténik, jogosult az adott munkafolyamat
leallitasat  kezdeményezni, a munkafolyamat maximum 3 napra torténd
felfliggesztésével, és Megrendeld, és Vallalkozo képviseldjének haladéktalan, egyidejii
értesitésével. Amennyiben Megrendel6 képviseldje egyetért a PM vezetd, vagy miszaki
szakértd kezdeményezésével, az adott munkafolyamat tovabbi folytatdsat a kifogasolt
résztevékenység/részeredmény kijavitasaig/kiigazitasaig leallithatja. Amennyiben a nem
megfeleld, ill. nem szerzddésszerli teljesités okan tortént leallitasbol késedelem adodik,
az Vallalkozonak felrohatd késedelemnek mindsiil, és késedelmi kotbér fizetési
kotelezettséget von maga utan.

V. A Villalkozé dijazasa

A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét jelen szerzddésben foglalt feladatok
maradéktalan elvégzéséért az alabbi dijazas illeti meg:

Netto: ,-Ft
+25% Afa: ,-Ft
Brutto: ,-Ft

A vallalkoz6i dij atalanyarként keriilt megallapitasra, és ezen szerzddésben foglalt
kivételektdl — hatosagi engedélyezési eljarasi dijak - eltekintve a Vallalkozo koltségeit
is magaban foglaljak. A dij tovabba a VI. fejezetben rogzitettekre figyelemmel kertilt
megallapitasra.
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(98]

A viallalkozo részszamlak kiallitdsara a kovetkezd részteljesitéseket kovetden a
Megrendel0 altal kiadott Teljesités igazolas birtokaban jogosult, az alabbi 6sszegekben:
2.1. Elbzetes vizsgalati dokumentacio elkészitése, hatosagi engedélyeztetése (hatdosagi
eléiras esetén hatasvizsgéalati dokumentacidé elkészitése, ¢és hatdsagi
engedélyeztetése):
Ft + Afa.
2.2. Projektvaltozatok terv valtozat szintli kidolgozasa, adatszolgaltatas a Megrendeld
¢s az RMT készito részére, a kdztes RMT KSZ altali elfogadasat kovetden:

Ft + Afa.
2.3. Teriilet-elokészité munkak (talaymechanikai szakvélemény) teljes korti elvégzése:
Ft + Afa.
2.4. Engedélyes tervek/dokumentaciok elkészitése (végleges dokumentaciok):
Ft + Afa.
2.5. Hatosagi engedélyeztetések teljes kort lefolytatasa:
Ft + Afa.

2.6. Végszamla: a kiviteli terv, és kozbeszerzési miiszaki dokumentéacio elkészitése
(végleges dokumentacidk), a Zarodjelentés Megrendeld altali elfogadésa, ¢és
valamennyi szerzddéshez kapcsolodo részfeladat maradéktalan teljesitése, kivéve
a tanacsadoi kozremiikodést:

Ft + Afa.

A végszamla nem lehet kevesebb, mint a teljes vallalasi ar 30 %-a.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a szerzddés IIl.4. pontjdban rdgzitett tanacsadoi
tevékenység ellatasanak ellenértékét a vallalkozoi dij tartalmazza, azonban arra kiilon
részszamla nem allithato ki.

Szerzddo felek rogzitik tovabba, hogy a vallalkozoi dij Osszege a jelen szerzddés
keretében keletkezett, szerz6i jogvédelem ala es6 miivek jogdijat és a felhasznalasi jog,
valamint a szerzdi jogi torvény 53.§ (1) bek. szerinti felmondasi jog ellenértékét is
tartalmazza.

A vallalkozénak kiilon szdmldban, vagy a szamlijaban kiilon tételként meg kell
jelenitenie az V.1. pont szerinti vallalkozo6i dij részét nem képezd, altala kifizetett
igazgatdsi szolgaltatasi, és egyéb hatdsagi eljarasi dijak Osszegét, és csatolni kell a
koltség mértékét igazoldé dokumentumot. Vallalkozéd valamennyi szdmlajan koteles
feltiintetni a projekt azonositd szdmat, ¢€s azt, hogy hanyadik részszamla, ill. végszamla
kertilt kiallitasra.

A Megrendel6 a vallalkozoi dijat a KEOP tdmogatési eldiranyzatbdl valamint sajat
forrasbol biztositja. A Megrendeld altal megkotott tamogatasi szerzodés altalanos
szerz6dési feltételek 4.2.2. b.) pontja alapjan tdmogatas folyodsitdsa kozvetleniil a
szallitd részére torténd kifizetéssel torténik. Megbizd a teljesitésigazolassal igazolt
maradéktalan teljesitést kovetden kidllitott szdmla ellenében a nettd ellenszolgéltatas
15%-at és az AFA Osszegét megfizeti. A szerz6dés tamogatas tartalmat a KEOP
Ko6zremiikodd Szervezet az érvényes eljarasi rend alapjan a hianytalan kifizetési
kérelem elfogadasat kovetd 30 napon beliill megfizeti. A jelen vallalkozasi szerzddés
keretében benytjtasra keriild palydzat és jelentések beadasahoz sziikséges dijak
(palyazati, eljarasi dijak, stb.) a Megrendel6t terhelik, ezen koltségek eldlegezésére és
viselésére a Vallalkoz6 nem kételes.

Megrendeld a dijak 60 napot meghaladd késedelmes kiegyenlitése esetén a Polgari
Torvénykonyvrdl szolod 1959. évi IV. torvény 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamatot koteles megfizetni a Vallalkozonak.
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VI. A megbizas teljesitése soran létrejott szellemi termékek

1. Jelen szerz6dés keretében I1étrejovo szellemi termékek jogai a kovetkezdképpen
alakulnak:

- Mivel ezen szellemi termékek szerzdi jogvédelem alatt allo alkotasok, a szerzdi
jogok tovabbra is a Vallalkozo6t illetik meg.

- A Megrendeld a ,,Tétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitdsanak fejlesztése
— tervezés” KEOP-7.1.2.0-2008-0243 palyazat tamogatasi szerzddés altalanos
szerzOdéses feltételi szerint a jelen szerzddés keretében Iétrejovo szerzoi
jogvédelem ald esé alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idétartamra,
azaz a mi teljes védelmi idejére kizardlagos és harmadik személynek atengedhetd
felhasznalasi jogot szerez a mii tobbszordzésére ¢€s atdolgozasara.

- A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy az elkésziilt miivon nem all fenn harmadik
személynek olyan kizardlagos szerzdi/vagyoni felhasznalasi joga, mely a
Megrendeld jelen szerzddés szerinti jogszerzését €s felhasznalasat korlatozna vagy
akadalyozna.

VII. A szerzodés megsziinése

1. Jelen vallalkozéasi szerz6dés az alairdsanak napjan 1ép hatalyba és a Vallalkozé jelen
szerz0désbol eredd kotelezettségeinek teljes korti teljesitését kovetden, illetve a
Vallalkozot megilletd dijak, megfizetését kovetden szlinik meg.

2. A szerz6dés a megbizas teljesitése nélkiil is megsziinik, ha valamelyik fél a szerzodést
felmondja.

3. A Villalkoz6 altal a teljesitési biztositék hataridore torténd megfeleld biztositdsanak
elmaradasa a szerz0dés Megrendeld javéra azonnali elallsi jogot alapoz meg.

4. Szerz6d6 felek a jelen szerzédést azonnali hatallyal csak abban az esetben mondhatjak
fel, ha barmely fél a jelen szerzddésbol eredd valamely kotelezettségét sulyosan megszegi
¢s a masik fél felhivasara sem tesz eleget kotelezettségének, illetdleg amennyiben a
kotelezettségszegés olyan mértékii, amely a felek tovabbi egyiittmiikodését vagy a
szerzOdés teljesitését lehetetlenné teszi. Azonnali hatdlya felmondasnak van helye
kiilondsen, ha a késedelmi kotbér eléri a legmagasabb mértéket, vagy a Tamogatd
Megrendel6 ellen Vallalkozonak felrohatd okbol szabalytalansagi eljarast kezdeményez
¢s ennek eredményeként a tdmogatas egy részének visszafizetésére kotelezi. Azonnali
hatalya felmondasnal a Vallalkozd6 a megkezdett munkarészeket legkésobb 3
munkanapon beliil lezarja, és vallalkozéi dijra kizardlag a mar teljesen kész, lezart
munkarészek (dokumentaciok, tervek, stb.) utdn jogosult. Ezzel szemben azonban
Megrendeld a felmondésbol eredd kotbér igényét és teljes karigényét érvényesitheti.

5. Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja tovabba a szerzddést, ha a teljesités soran
olyan elére nem lathatd, de a teljesitéshez megvaldsitani sziikséges feladat mertil fel,
amely megvalositasaval a szerzodés ellenértéke meghaladnd az V.1. pont szerinti
vallalkozasi dij 0sszegét, és a Megrendelének nem all modjaban, vagy szdndékaban a
szerz6dés modositasa. Ebben az esetben azonban a Felek kozotti elszdmolasra a rendes
felmondas szabalyai vonatkoznak.

6. Megrendel6 a jelen szerzddést 30 napos felmondasi idovel jogosult rendes felmondassal
felmondani. Vallalkoz6 ez esetben a megkezdett munkarészeket lezarja, és az addig
ténylegesen elvégzett munka alapjan 6t megilletd vallalkozoi dij leszdmlazasara jogosult.
Kartéritési igényt Megrendeld fel¢ a felmondas okdn Vallalkozé nem érvényesithet.
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Villalkoz6 jelen szerzddést 60 napos felmondasi hataridével jogosult felmondani abban
az esetben, ha valamely, a szerzdédéskotéskor eldre nem lathato, neki fel nem rohatd ok
miatt a vallalt feladatot nem tudja a tdle elvarhatd magas szinvonalon elvégezni, és
ezaltal a szerz6dés célja veszélybe keriil. Vallalkozd ez esetben a megkezdett
munkarészeket lezarja, és az addig ténylegesen elvégzett munka alapjan 6t megilletd
vallalkozo6i dij leszamlazasara jogosult.

VIII. Kapcsolattartas

A jelen szerzddéssel kapcsolatos barmilyen értesités, kozlés, koézlemény megtétele,
tovabba a szerzddés modositdsa kizdrdlag irasban érvényes. A fax — a szerzddés
modositasa kivételével - irasos kozlésnek szamit. A teljesités soran az egyeztetések,
folyamatos kapcsolattartds a jelen szerzddésben rogzitettek szerint elsdsorban
elektronikus Uton (e-mail) torténik, amelyek adott esetben bizonyitd erét képviselnek,
azonban a masik fél kérésére barmely elektronikus levelet fax, vagy postai uton is meg
kell kiildeni.
A Megrendeld részérdl kijelolt kapcsolattarto:

Neév:

Cim:

Telefon:

E-mail:
A Vallalkozo részérol kijelolt kapcsolattarto:

Neév:

Cim:

Telefon:

E-mail:

IX. Egyéb rendelkezések

Felek kijelentik, hogy a jelen vallalkozasi szerzddés megkotésével és teljesitésével
kapcsolatosan semmiféle kizar6 vagy Osszeférhetetlenségi ok nem 4ll fenn.
Szerz6d6 felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymas elél semmilyen olyan
koriilményt, amely e szerzddés alairasat befolyasolta volna.

Felek kotelesek a jelen megbizéas teljesitése soran tudomasukra jutott {izleti titkot,
valamint az adott félre, illetve a tevékenységére vonatkozd alapveté fontossagu
informaciot megodrizni. Ezen tulmenden sem kozolhetnek illetéktelen személlyel olyan
adatot, amely a jelen szerzOdéssel Osszefiiggésben jutott tudomdsukra és amelynek
kozlése az adott félre vagy mas személyre hatranyos kovetkezménnyel jarna. A
titoktartasi kotelezettség alol felmentést kizardlag az érintett fél adhat. A fenti
bekezdésben meghatarozott kotelezettség alol kivételt képez az az informacid, amelynek
nyilvanossagra hozataldhoz az érintett fél eldzetesen irdsban hozzdjarult, illetve amely a
hatékony ¢és gyors ligyintézés érdekében keriil nyilvanossagra €s az érintett fél érdekeit
nem sérti. A jelen szerzddésben meghatarozottak vonatkozasaban iizleti titoknak mindsiil
az adott fél gazdasagi tevékenységéhez kapcsolddd minden olyan tény, informacio,
megoldas vagy adat, amelynek titokban maraddsdhoz az adott félnek méltanyolhato
érdeke flizodik.
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11.

12.

Amennyiben a jelen szerzddés egyes kikotései érvénytelennek mindsiilnének, ezen
részbeni érvénytelenség nem érinti az egész szerz0dés érvényességét. Az érvénytelen rész
helyett az érvénytelen rendelkezéshez legkozelebb 4llo, hatalyos, a felek kozotti
jogviszonyra vonatkozo szabalyt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen rész nélkiil a
szerzddést a felek nem kototték volna meg.

A jelen szerzddést a felek kozos megegyezéssel, irasban modosithatjak. A szoban kozolt
modositas érvénytelen.

A szerzddéshez csatolando — kiilonodsen teljesitési hataridok esetleges modositasat rogzitd
— jegyzOkonyveket Megrendeld és Vallalkozo nevében jelen szerz6dés vonatkozasaban
nyilatkozattételre jogosult személy irhatja ala.

Felek a jelen szerz6désbdl eredd esetleges vitdikat megkisérlik békés ton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, ugy dsszeghatartol fliggden kikotik a Oroshazi
Varosi Birosag, illetdleg a Békés Megyei Birdsag kizarolagos illetékességét.

Szerz6dd felek kijelentik, hogy a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeket ¢€s
korlatozasokat onként vallaltdk mindazon anyagi és nem anyagi jellegli eldnyokért,
amelyek a szerzddés teljesitésébodl varhatoan fakadnak.

Ezen vallalkozési szerzOdésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari
Torvénykonyvrdl szold 1959. évi IV. térvény és az egyéb, idevonatkozo jogszabalyi
eldirasok rendelkezései az irdnyaddak.

Jelen szerz6dés alairasaval Megrendeld hozzajarul ahhoz, hogy a munkavégzés
kezdetétdl Vallalkoz6 a Megrendeld nevét és a megpalydzott intézkedés cimét és a
projekt megnevezését, valamint a projekt megvaldsitasa keretében nyujtott
szolgéaltatdsokat referencidi kozott feltiintesse.

A Vallalkoz6 a szerzddéssel kapcsolatosan magara kotelezoként vallalja a Kbt. 305. §
(1)-(3) bekezdése, ¢és a 306/A § (1) és (2) bekezdése szerinti eldirdsok érvényesitését.
Szerz6dé felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt. és az
allamhéztartasrol sz6lo 1992, évi XXXVIIL. torvény szerinti illetékes ellendrzd
szervezetek feladat- és hataskoriiknek megfelelden a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok
alapjan megkotott szerzddések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a
jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti titokra val6 hivatkozéassal nem tagadhat6
meg.

Mind a Szerzodés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartdsok megorzési iddtartama
lejarataig a Megbizottnak lehet6vé kell tenni a Megbizo, az Allami Szamvevdszék, az
Europai Szamvevoszék €s az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal
kijelolt belsd ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, az 1992. évi
XXXVIIL torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, a Kohézios Alap
Iranyit6 Hatosag, a Kohézios Alap Kozremiikodé Szervezet, a kifizetd hatdsag, valamint
a Kbt. és az allamhaztartasrdl sz616 1992. évi XXXVIIL. torvény szerinti barmely egyéb
illetékes ellen6rzd szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a
Szolgaltatasokhoz kapcsolodd nyilvantartasok, szamlak, a Szolgaltatasok megvaldsitasat
igazold okmdanyok, bizonylatok helyszinen torténd ellendrzését vagy konyvvizsgalatat,
azokrdl masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.



Ajanlati dokumentacio 32. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

A jelen szerzddés 8 szerzddési oldalon, 4 egymassal formailag és tartalmilag mindenben
megegyez0 példanyban késziilt, amelyet a felek — az alulirott helyen és idoben — elolvasas ¢€s
egylittes értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, helyben hagyolag
alairtak.

Totkomlos, 2009, ..ot

Dr. Garay Rita, polgarmester
Toétkomlés Varos Onkormanyzata
Megrendelo Vallalkozo



Ajanlati dokumentacio 33. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

Felolvaso lap

Ajanlattevo adatai:

Ajanlattevd neve:

Ajanlattevo székhelye:

Telefonszama:

Telefax szama:

E-mail cime:

Kapcsolattartd neve:

Alulirott mint  a(z)

(székhely: )

ajanlattevo cégjegyzésre jogosult képviseldje blintetdjogi felelésségem tudataban kijelentem,

hogy az alabbi ajanlatot tessziik.

Ajanlat legfontosabb tartalmi elemei:

Részszempont Ajanlat

Netto ajanlati ar (Ft)

Napi késedelmi kotbér (Ft/nap)

Tanacsadoi kozremiikodés idotartama a masodik
fordulos palyazat készitési, és elbirdlasi idészakban (nap)

1
2.
3. | Meghiusulasi kotbér (Ft)
4
5

Vallalkozo eldleg igénylés (igen/nem)

Jelen nyilatkozatot a Totkomldés Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,,Totkomlds
csatornazasanak és szennyviztisztitdsanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targydban meginditott kdzbeszerzési eljardsban, ajdnlatom részeként teszem.

2009.

Ajanlattevd cégszerl alairasa



Ajanlati dokumentacio 34. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

Felolvaso lap melléklete

Ajanlattevo adatai:

Ajanlattevd neve:

Ajanlattevo székhelye:

Telefonszama:

Telefax szama:

E-mail cime:

Kapcsolattartd neve:

Alulirott mint  a(z)

(székhely: )

ajanlattevo cégjegyzésre jogosult képviseldje blintetdjogi felelésségem tudataban kijelentem,

hogy szerz6désben foglalt feladatok egyes elemeire az alabbi ajanlatot tessziik.

Feladatok megnevezése Ajanlati ar (Ft)

Elézetes vizsgalati dokumentacio elkészitése, hatosagi
1. | engedélyeztetése (hatosagi eldiras esetén hatasvizsgalati
dokumentécio elkészitése, és hatosagi engedélyeztetése)

Projektvaltozatok terv valtozat szintii kidolgozasa,
2. | adatszolgaltatas a Megrendel6 és az RMT készitd
részére, a koztes RMT KSZ altali elfogadasat kvetden

Tertilet-el6készité munkak (talajmechanikai
szakvélemény) teljes kori elvégzése

Engedélyes tervek/dokumentaciok elkészitése (végleges
dokumentaciok)
5. | Hatosagi engedélyeztetések teljes korii lefolytatdsa

Végszamla

Jelen nyilatkozatot a Totkomlés Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,, Tétkomlds
csatorndzasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kozbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajanlattevd cégszerl alairasa



Ajanlati dokumentacio 35. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

Nyilatkozat (Kbt. 70.§ (2))

Alulirott mint  a(z)

(székhely: )

ajanlattevo cégjegyzésre jogosult képviseldje kifejezetten nyilatkozom, hogy:

1. az ajanlattételi felhivasban, dokumentéicidoban foglalt feltételek megismertem ¢s
elfogadom,

2. a szerzOdésben foglalt feltételek megismertem ¢és elfogadom, az abban foglaltakat a
teljesités soran alkalmazom,

3. a miuszaki eldirasban foglalt feladatokat, a felolvasé lapon kozdlt ellenszolgéltatas
fejében elvégzem,

4. kozbeszerzési eljaras alapjan megkdotott szerzOdés teljesitése céljabol, e szerzddésen
alapul6 szerzédéseimben sajat magamra vonatkozé kotelezettségként vallalom a 305. §

(1)—(3) bekezdése ¢és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti eldirdsok érvényesitését.

Jelen nyilatkozatot a Toétkomlds Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,, Tétkomlos
csatornazasanak és szennyviztisztitdsanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajanlattevo cégszerii alairdsa



Ajanlati dokumentacio 36. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

KKV-nyilatkozat (Kbt. 70.§ (2))'

Alulirott mint a(z)

(székhely: )

ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy véllalkozasunk a Kis- és

kozépvallalkozasokrol, fejlédésiik tdmogatasarol szold 2004. évi XXXIV. térvény alapjan
mikro-, kis- és kozépvallalkozasnak (azaz KKV-nak)

mindsiil []
ezen beliil kdzépvallalkozasnak ]
ezen beliil kisvéllalkozasnak []
ezen beliil mikro-vallalkozasnak []
nem mindsiil []

Jelen nyilatkozatot a Toétkomlds Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,, Totkomlos
csatornazasanak és szennyviztisztitdsanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajanlattevd cégszerl alairasa

! ldézet a torvénybol:
KKV-nak mindsiil az a vallalkozas, amelynek

a) dsszes foglalkoztatott létszama 250 fonél kevesebb, és

b) éves nettd arbevétele legfeljebb 50 millid6 eurdnak megfeleld forintdsszeg, vagy mérlegfodsszege

legfeljebb 43 milli6 euronak megfeleld forintdsszeg.

A KKV kategorian beliil kisvallalkozdsnak mindsiil az a vallalkozas, amelynek

a) dsszes foglalkoztatott létszama 50 fonél kevesebb, és

b) b) éves nettd arbevétele vagy mérlegfodsszege legfeljebb 10 millid eurdnak megfeleld forintdsszeg.
A KKV kategorian beliil mikro-villalkozdsnak mindsiil az a vallalkozas, amelynek

a) dsszes foglalkoztatott létszama 10 fonél kevesebb, és

b) b) éves netto arbevétele vagy mérlegfodsszege legfeljebb 2 millio euronak megfeleld forintésszeg.
Nem mindsiil KKV-nak az a vallalkozds, amelyben az allam vagy az énkormanyzat kozvetlen vagy kozvetett
tulajdoni részesedése - toke vagy szavazati joga alapjan - kiilon-kiilon vagy egyiittesen meghaladja a 25%-ot. Az
eloz6 bekezdésben foglalt korlatozo rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjaban meghatarozott
befektetok részesedeése esetében.




Ajanlati dokumentacio 37. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
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Nyilatkozat tiz szazalék alatti alvallalkozorol (Kbt. 71.§ (1) a.)

Alulirott mint  a(z)

(székhely: ) ajanlattevd  cégjegyzésre  jogosult

képviseldje kijelentem, hogy az altalam képviselt ajanlattevé a kozbeszerzés értékének tiz

szazalékat meg nem haladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozot
nem vesz igénybe/igénybe vesz’

a szerz6dés teljesitéséhez.
Amennyiben szerzddést kotlink harmadik személlyel a szerzddés teljesitéséhez az, az alabbi

részekre terjed ki:

Jelen nyilatkozatot a Totkomlds Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,,Totkomlds
csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajanlattevé cégszerii alairdsa

* Megfelel6 rész alahtzando



Ajanlati dokumentacio 38. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

Nyilatkozat tiz szazalék feletti alvallalkozordl (Kbt. 71.§ (1) b.)3

Alulirott mint  a(z)

(székhely: ) ajanlattevd  cégjegyzésre  jogosult

képviseldje kijelentem, hogy az altalam képviselt ajanlattevé a kozbeszerzés értékének tiz

szazalékat meghalado mértékben igénybe venni kivant alvallalkozot
nem vesz igénybe/igénybe vesz*

A koOzbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladd mértékben igénybe venni kivéant

alvallalkoz6 neve:

cime:

telefonszama:

telefaxszama:

e-mail cime:

Az alvallalkozoi tevékenység a szerzddés tejesités alabbi részeire terjed ki:
1.
2.
3.

Jelen nyilatkozatot a Totkomldés Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,,Totkomlds
csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajanlattevé cégszerii alairasa

3 Tobb alvallalkoz6 esetén tobb lap toltendd ki.
* Megfelel6 rész alahtzando



Ajanlati dokumentacio 39. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

Nyilatkozat az eréforrast nyujto szervezetrol (Kbt. 71.§ (1) c.)5

Alulirott mint  a(z)

(székhely: ) ajanlattevd  cégjegyzésre  jogosult

képviseldje kijelentem, hogy az altalam képviselt ajanlattevé a szerzddés teljesitéséhez
eroforras nyujto szervezet

nem vesz igénybe/igénybe vesz’
Az eréforrast nyu;jto szervezet

neve:

cime:

telefonszama:

telefaxszama:

e-mail cime:

Jelen nyilatkozatot a Totkomlds Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,,Totkomlds
csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kdzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajanlattevé cégszerii alairdsa

> Tobb alvallalkozé esetén tobb lap toltendd ki.
6 Megfeleld rész alahtizando



Ajanlati dokumentacio 40. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
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Nyilatkozat kizaro okok ala tartozo alvallalkozorol (Kbt. 71.§ (3))

Alulirott mint  a(z)

(székhely: ) ajanlattevd  cégjegyzésre  jogosult

képviseldje kijelentem, hogy cégiink a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kizard

okok hatélya alé es6 alvallalkozo6t illetve erdforrast biztositd szervezetet.

Jelen nyilatkozatot a Toétkomlds Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,, Tétkomlds
csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajénlattevd cégszerl alairdsa



Ajanlati dokumentacio 41. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

Nyilatkozat (Kbt. 72.§)

Alulirott mint  a(z)

(székhely: ) ajanlattevd  cégjegyzésre  jogosult

képviseldje kijelentem, hogy az ajanlattétel soran ajanlattevé figyelembe vette-e a
munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadalymentesitésre vonatkozo,

a teljesités helyén hatdlyos kotelezettségeket.

Jelen nyilatkozatot a Totkomlés Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,, Tétkomlds
csatorndzasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kozbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajanlattevd cégszerl alairasa



Ajanlati dokumentacio 42. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

Nyilatkozat P1. alkalmassagi feltételhez

Alulirott mint  a(z)

(székhely: )

ajanlattevo cégjegyzésre jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy a vizsgalt idészakban az

alabbi pénzforgalmi szdmldkat vezetem:

Pénzintézet neve Szamlaszam Mindsités (megsziint vagy ¢€10)

Jelen nyilatkozatot a Totkomlés Véaros Onkormanyzata ajanlatkéré altal , Totkomlods
csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajanlattevd cégszerl alairasa



Ajanlati dokumentacio 43. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

Nyilatkozat P3. alkalmassagi feltételhez

Alulirott mint  a(z)

(székhely: )

ajanlattevl cégjegyzésre jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy a vizsgalt idészakban
ajanlattevd és a kozbeszerzés értékének 10%-at meghaladd mértékben igénybe vett

alvallalkozdjanak egyiittes forgalma az aldbbiak szerint alakult:

Ev Teljes nettd arbevétel Kozbeszerzés targyabol szarmazé arbevétel’

2006.

2007.

2008.

Jelen nyilatkozatot a Totkomlés Véaros Onkormanyzata ajanlatkéré altal , Totkomlods
csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajanlattevé cégszeri alairasa

7 Kozbeszerzés targya: szennyvizhalozat és szennyviz-tisztitomii épitési tervezési feladatok, kiviteli és tenderterv készités



Ajanlati dokumentacié 44. oldal

Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

Legjelentdsebb szallitasok, referenciak ismertetése

Alulirott mint a(z) (székhely: ) ajanlattevo

cégjegyzésre jogosult képviseldje a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapjan nyilatkozom, ajanlattevd és a kozbeszerzés értékének 10%-at
meghaladdo mértékben igénybe vett alvallalkozoja egyiittesen az el6z6 harom év (2006, 2007, 2008) soran az alabbi szerzddéseket

teljesitette.

SZERZODEST KOTO MASIK FEL NEVE ES CIME TELJESITES IDEJE REFERENCIA TARGYA ELLENSZOLGALTATAS OSSZEGE

Jelen nyilatkozatot a Tétkomlos Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,, Tétkomlos csatornazisanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése —

tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” targyaban meginditott kdzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajénlattevo cégszeri alairasa



Ajanlati dokumentacio 45. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

Referenciaigazolas

Alulirott mint a(z)

(székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviseldje, mint

Megrendel6 ezennel igazolom, hogy a

(székhely: ), mint Vallalkoz6 az alabbi feltételek

mellett teljesitette a koztiink érvényben 1évé megallapodast.

Szerzodés targya

Teljesités ideje

Teljesités helye

Ellenszolgaltatas dsszege

Referenciaigazolast kiallito
személy neve, elérhetosége

A szerz6dés teljesitése az eldirasoknak €s a szerzédésnek
megfeleléen/nem megfelelden®
tortént.
Jelen nyilatkozatot a Toétkomlds Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,, Tétkomlos

csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Megrendeld cégszerli aldirdsa

¥ Megfelel$ rész alahtizando



Ajanlati dokumentacio
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

46. oldal

Nyilatkozat M2. alkalmassagi feltételhez

Alulirott mint  a(z)
(székhely: )
ajanlattevd cégjegyzésre jogosult nyilatkozom, hogy a teljesitésbe bevonni kivant

szakemberek az M2. alkalmassagi feltételeknek az alabbiak szerint felelnek meg.

Szakember
megnevezése

Csatolt
dokumentum(ok)
szama

Dokumentumban
szerepld végzettség,
képzettség, jogosultsag

M2 alkalmassagi
feltételben szerepld
eldiras

Hivatkozas a
megfeleldségre

minimum 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkez6
vizi-épitmény tervezoi
(VZ) jogosultsaggal
rendelkez6 fels6foka
szakember

minimum 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkez6
vizi-épitmény tervezoi
(VZ) jogosultsaggal
rendelkez6 fels6foki
szakember

minimum 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkez6,
kiemelten a szennyviz
tisztito telepek tertileten
szerzett tapasztalattal
rendelkezd vizi-épitmény
tervez6i (VZ)
jogosultsaggal rendelkezd
fels6foku szakember

Jelen nyilatkozatot a Toétkomlés Véaros Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,, Tétkomlos

csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajénlattevd cégszerli alairdsa
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Nyilatkozatok dokumentaciorol, uzleti titokrol és kiegészito
tajékoztatasrol

Alulirott mint  a(z)

(székhely: )

ajanlattevo cégjegyzésre jogosult képviseldje ezennel kijelentem,
- hogy harmadik személy szdmara (kivéve kozos ajanlattétel és alvallalkozd esetében)

az ajanlattételi dokumentéciot nem tette hozzaférhetdve, illetve masra nem ruhazta at

azt,
- hogy ajanlat
i nem tartalmaz {izleti titkot
O tartalmaz tizleti titkot mely a jelentkezés részében

elkiilonitve talalhato,
- hogy az eljaras soran az alabbi kiegészitd tajékoztatast vettem kézhez és ajanlatomat
azok figyelembevételével készitettem:
A kiegészit6 tajékoztatas
sorszama datuma oldalak szama érkezés modja’

Jelen nyilatkozatot a Totkomlds Varos Onkormanyzata ajanlatkérd altal ,,Totkomlds
csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243”

targyaban meginditott kdzbeszerzési eljarasban, ajanlatom részeként teszem.

2009.

Ajanlattevé cégszeri alairasa

? e-mail, fax, levél
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Szakmai tartalom

A projekt célja

A projekt célja, hogy a Kornyezet és Energia Operativ Program (KEOP) ,,Szennyvizelvezetés
és tisztitds 1.2.0”  konstrukcidja  keretében megvalosuljon  Totkomlés — Véros
szennyvizelvezetési-, és szennyvizkezelési problémainak teljes kori megoldasa, ezen beliil a
még kozcsatorndval el nem latott belteriiletek csatornazasa, és a szennyvizisztito telep
megfeleld aranyu bovitése.

Aktualis allapot bemutatasa

A fejlesztendd tevékenység jelen projekt tekintetében a telepiilés szennyviz elvezetése, ¢€s
tisztitdsa. A jelenlegi helyzet a kovetkezOk szerint ismertethetd. Totkomlos a hatalyos
25/2002. (I1.27) Korm. rendelet mellékletében a 2000 és 10 000 LE kozotti terheléssel
jellemezhetd normal teriileten fekvé ©nalld agglomeracioként szerepel, 6774
lakossagszammal, 6913 LE-kel, vagyis a rendeletben eldirt kotelezettségeinek legkésobb
2015. december 31-ig kell eleget tennie. A vonatkozo jelenlegi allapot szerint Tétkomloson az
érintett 2943 ingatlanbdl 2884 rendelkezik ivovizbekotéssel, és Osszesen 532 a csatornazott
ingatlan (csatornazottsadgi arany 18 %). A telepiilés északi részén, a lakott teriiletrésztol
mintegy 500 m-es tavolsagra helyezkedik el a szennyviztelep, 500 m3/d, és 4166 LE engedély
szerinti névleges kapacitassal. A telep lizemeltetési engedéllyel, megfeleld technoldgidval, és
hatasfokkal rendelkezik. A tisztitott szennyviz befogaddja a az idészakos vizfolyasnak
mindsitett Szaraz-ér.

Csatornahalozat jellemz6 paraméterei

A csatornamii a telepiilés teriiletén keletkez6 kommunalis eredetii szennyviz 0sszegyljtésére,
elvezetésére és tisztitdsara szolgdl. A telepiilésen a szennyviz Osszegylijtése gravitacios és
vakuumos halozaton torténik. A vakuumos halozaton Osszegyiijtott szennyviz a gravitacios
halézatba keriilve atemeld miitargyon keresztiil jut a szennyviztisztitd telepre. Totkomlos
varos csatornahalozata elvalasztott rendszerti. Azokrél a teriiletekrdl, melyek még nem
kertiltek csatorndzasra, az un. kihordéasos szennyviz szippantd kocsikkal jut a szennyviztisztito
telep specialisan erre a célra megépitett mutargyara. Vakuumos rendszer: A hidro-
pneumatikus rendszer feladata a Totkomlds varosban kiépitett haldzatban keletkezett
szennyvizek Osszegyljtése a vakuumgéphdzban elhelyezett tartdlyban, ahonnan szivatty
szallitja szakaszos lizemeléssel a gravitacidos haldzatba. A szennyvizeket a rendszerben
kialakitott vakuum hat4sara a szennyviz utan beszivott levegd tolja, szallitja folyamatosan a
vakuum géphdz felé. A rendszer {6 részei: vakuum géphdz, vakuum alatt 1év0 vezetékek,
csatlakozo (beemeld) egységek (szelepaknak), a szelepakndkhoz csatlakoz6 gravitacids
gyljték, valamint nyomodvezeték mely a szennyvizet a gravitacios haldzatba szallitja.
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Vakuumos rendszer fobb elemei:

Gravitacidos | Az ingatlanokrdl a szennyviz Osszegyiijtését, és a szelepaknakba torténd
gytjtok juttatasat végzik.

Szelepaknak | A gravitacios gyljtékbol a kozteriileten elhelyezett szelepaknak fogadjak a
szennyvizet €s juttatjdk az elvezetd rendszerbe. Egy-egy aknara maximum 6
db ingatlan van rakotve. Az akna 1,0 m belsé atmérdji kozbensé fodémmel
ellatott beton akna. A kozbensd fodém alatt csatlakoznak be a graviticios
bekotdcsatorndk. A fodémen talalhato az ISEKI szelep, mely vakuum
hatdsdra nyit illetve zar. A nyitdshoz sziikséges vakuumot a rendszer
kozvetitésével a vakuum géphazban elhelyezett vakuum szivattyuk allitjak
eld. A szelephez vizszint érzékeld szonda csatlakozik, mely a megfeleld
szennyvizmennyiség elérésekor a szelep nyitasat idézi elo.

Vakuum A vakuumos elvezetd rendszerbe a szelepaknakban elhelyezett ISEKI szelep
vezetékek juttatja a szennyvizet. A vakuum vezetékek feladata a géphazba juttatni a
szennyvizet. A gerincvezeték 3 f6agbol és tobb mellékagbol all. A 3 db
gerincvezeték a vakuum géphéazban elhelyezett 16 m3-es gyljtdtartalyhoz

csatlakozik.
Véakuum A géphaz feladata a telepiilésen keletkezO szennyvizek begyljtése a
géphaz szennyvizhaloézaton keresztiil, a haldzatrol érkezd szennyviz szakaszos

tarolasa (vakuumtartaly), a halozatban a vakuum tartdsa (vakuumszivattyu és
vakuumtartaly) illetve az 6sszegylilt szennyviznek a Széchenyi-Luther utcak
keresztezddésében 1évé befogadoba tovabbitasa (kitaplald szivattyuk). A
gyljtés 16 m3-es vakuumtartdlyban torténik. A sziikséges vakuumot 2 db
vakuum szivattyu biztositja a tartalyban 1évé vakuumszintrdl vezérelve.

Normal iizemallapot esetén az egyszerre a befogaddba juttatott szennyviz
mennyisége 3 m3.

A géphazbdl kinyomott szennyviz mennyiségének mérésére 1 db NA 80
méretll

M 1100-as tipusu indukcidés éaramlasmérd keriilt beépitésre. A vakuum
géphaz a Rozsa Ferenc utcaban épiilt meg.

Vékuum tartaly térfogata V=16 m3-es
Vakuum szivattyu Q=560 m3/h (NASH SC-3)

Felado szivattyu Q=17 1/s (HIDROSTAL CO80-LHRI+CDMIM-
N/302

A gravitacios halozat altal 6sszegyiijtott szennyviz a telepiilés egyetlen atemeldjén keresztiil
jut a tisztitotelepre. Az 4atemeld miitargy helye: Tass u. Az 4atemeldben iizemeld
buvarszivatty nyomdvezetéken juttatja a tisztitdtelepre a szennyvizet.

Gravitacios csatorna

Gravitacios csatorna: 10.928 m
Nyomovezeték Na 150 ac 1.880 m
Vakuumos 4.463 m
Vakuumvezeték 3.606 m
Nyomovezeték Na 160 KPE: 857 m
Osszesen:17.271 m
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50. oldal

A csatornara vonatkozo engedélyek:

Megnevezés Kibocsatd hatosag Engedély | Kibocsatds | Ervényességi ideje
szama datuma
Vizjogi Uzemeltetési Also-Tisza-vidéki 10052-1- | 2006.04.24 | 2011.04.30
Engedély csatornara és Koérnyezetvédelmi, 3/2006 Jogerds:
szennyviztisztito telepre Természetvédelmi és 2006.05.14
Viziigyi FeliigyelOség

Szennyviztisztito telep jellemz6i

A szennyviztisztitd telep Totkomlos telepiilés északi részén, a 3697/2. hrsz.- teriileten, a
lakott teriiletrdl kb 500 m tavolsagra, a Szarazér fOcsatorna bal partjan talalhato. A szennyviz
biologiai tisztitasa totdloxidacios tisztitasi technoldgiaval torténik.

A tisztitotelep kapacitasa (engedély szerint):

500 m3/d,
166 LE.

A tisztitott szennyviz befogaddja a Samson-Apatfalvi-Szarazér fOcsatorna 45+490 fm
szelvénye. (EOV koordinatdja X: 121 110, Y: 778 643). A befogadé a 219/2004 (VIL.21)
Korm. Rendelet szerint idészakos vizfolydsnak mindsiil.

A szennyviztisztito telep engedélyei:

Megnevezés Kibocsato hatosag Engedély szama Kibocsatas Ervényességi
datuma ideje
Vizjogi Uzemeltetési | Also-Tisza-vidéki 10052-1-3/2006 2006.04.24 2011.04.30
Engedély csatornara Koérnyezetvédelmi, Jogerés:
€s szennyviztisztitd Természetvédelmi és 2006.05.14
telepre Viziigyi
Feliigyeldség
Totkomlosi Also-Tisza-vidéki 13202-1-3/2004 2004. majus 2. 6 év
szennyviztisztito telep | Kornyezetvédelmi,
hulladékgazdalkodasi | Természetvédelmi €s
terve Viziigyi
FeliigyelOség
Totkomlosi Als6-Tisza-vidéki 13202-4-1/2006 2006. jinius 10 2 ¢v
szennyviztisztitd telep | Kornyezetvédelmi,
hulladékgazdalkodasi | Természetvédelmi és
terv feliilvizsgalata Viziigyi
Felligyeldség
Megvalositasi Békés Megyei 13.2/550/15-TA/2008 2008. junius 2 2013. jalius 3
engedély a Totkomlos | Mezdgazdasagi kiegészitett
szennyviztisztitd Szakigazgatasi 13.2/550/12-TA/2008
telepen keletkezett Hivatal Novény- és javitott
szennyviziszap Talajvédelmi 13.2/550/11/TA/2008
mezOgazdasagi Igazgatosaga

felhasznalasahoz
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Szennyviztisztitas technoldogiai folyamat ismertetése

Mechanikai tisztitds

Az atemel6tdl nyomovezetéken érkezd szennyviz (a szennyvizmennyiség mérése mérdvel
megoldott) gépi tisztitdsu racsra folyik. Palcakdz: 5 mm. A racs tartozéka egy racsszemét
prés, ami vizteleniti a levalasztott racsszemetet. A présrél zart csvezetéken jut el a
racsszemét a géphaz foldszintjén elhelyezett gytijté-szallitd edénybe. A gyljté edény 120
literes mlianyag haztartasi kuka edény. A gépi racs miikddése automatikus.

A gépi récs tartaléka egy kézi tisztitasu racs, melynek palcakdoze 10 mm résméretli. A kézi
racsrol lapatoléassal lehet a ledobo nyilasba dobni a szemetet.

G¢épi tisztitasa racs

tipus = AKVI-PATENT AP-400/5
Qnévt. = 80m’h
résméret = 5 mm
P = 0,75 kW
darabszam = 1
Kézi tisztitasu racs
tipus = egyedi
szélesség = 0,8 m
résméret = 10 mm
darabszam = 1

A foszfor-tartalom csokkentésére, a bioldgiai foszfor eltavolitds kiegészitésére, melyet az
anaerob mitargyrész lehetové tesz, a homokfogd el¢ Fe-sé (Prefloc) adagoldsa torténik
vegyszeradagolo szivattyuval. Az adagold szivattyl automatikus lizemii a mennyiségmérd
jele alapjan.

Vegyszeradagolo szivattyu

gyartmany =  MILTON ROY
tipus = B 743
darabszam = 1

névleges teljesitmény = 29 W

A racsokrol a tangencialis homokfogora folyik a szennyviz. A kupos fenek tartaly a fodémen
nyugszik, a homokkiemelés mamut-szivattyuval torténik. A kiemelt homok a homokfogén
elhelyezett acéltartalyba keriil (homokviztelenitd), melynek belsd szitaszovet oldalfala
vizteleniti a homokot. A viztelenitett homokot lapatolassal lehet letermelni. A viz kdzvetleniil
visszafolyik a homokfogoba.

Homokfogo
tipus = tangencialis
Vi = 24m
T = 2,5 min.
Kompresszor
tipus = Betta Polaris
Q = 400 l/min.
Ap = 8 bar
P = 22kW
darabszam = 1
Gytjtéedény
Vi = 1201

darabszam = 4
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Bioldgiai tisztitas

A homokfogérol tavozo szennyviz ezutdn a biologiai tisztitoegységbe jut. A tisztitoegység
elsé 1épcsdje az anaerob medence. Ebben a térben anaerob koriilmények kozott torténik a
foszfor visszaoldodasa. Iszap recirkulacié biztositott.

Anaerob medence

\Y% = 75m’
T = 2,1h
Kevero
tipus =  FLYGT SR 4630
atméro = 370 mm
fordulat = 705 1/min.
P = 2,0/1,5 kW
darabszam = 1

Az anaerob medence utan az anoxikus medencékbe keriil a szennyviz. Itt torténik a
nitrifikdcio soran keletkezd nitrat vegyliletek redukcidja, melyet a levegdztetd térbol
szivattytval torténd szennyviz recirkulécid biztosit folyamatos keverés mellett, anoxikus
kornyezetben. Az oxigénmentes kornyezet mellett a denitrifikdcio masik feltétele a
homogenitas biztositdsa, melyet a beépitett keverOk biztositanak. A keverdk iizeme

folyamatos.
Anoxikus medence I.
\Y% = 75m’
T = 2,1h
Kevero
tipus = FLYGT SR 4630
atmeéro = 370 mm
fordulat = 705 1/min.
P = 2,0/1,5 kW
darabszam = 1
Anoxikus medence II.
\Y% = 138m’
T = 3,8h
Kevero
tipus =  FLYGT SR 4630
atmeéro = 370 mm
fordulat = 705 1/min.
P = 2,0/1,5 kW
darabszam = 1+1 tartalék

A szennyviz elvezetése a levegdztetd medencékbe bukotdleséren keresztiil valdosul meg. A
tisztitas levegdigényét fivogép szolgaltatja, a 2 db levegdzteté medencébe 8-8 db HAFI-T 3,5
tipusu levegdztetd elem biztositja a sziikséges oldott O, szintet. Ebben a térben torténik az
oldott O, jelenlétében a mikroorganizmusok altal végzett biologiai tisztitds. A levegdztetés
szerepe kettds: a mikroorganizmusok szamara sziikséges oldott O, biztositasa, illetve az
eleveniszapos elegy homogenizalasa. A 1égbevitel szabalyozéasa a medence térbe elhelyezett
O, mérdkrdl torténik, az oldott O, fliggvényében. A tartanddé O, szint 2-3,5 mg/l. A
medencékbe 1-1 db szennyviz recirkulacios szivattyt keriilt elhelyezésre az anoxikus
medencékbe torténd szennyviz visszavezetése céljabol.
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Levegdztetd medence

\Y% = 2X198m’
T = 21,6h
Favo
tipus =  AERZENER GM 10S
Q = 275-585m’/h
Ap = 600 mbar
P = 1,5/13,2 kW
darabszdm = 1+1 tartalék
Levegdztetd elem
tipus =  HAFI-T 3,5
0O, bevitel = 2 X 25 kg/h
levegbigény =  2X276m’h
darabszam = 2X8
Szennyviz recirkulacios szivattyu
tipus = FLYGT CP 3085 MT 438
Q = 61/s
H = 4m
P = 1,3 kW
darabszam = 2

A leveg6ztetd medencékbdl viz alatti atvezetéssel keriil a szennyviz az utoiilepitdkbe. A
miitargy feladata a szennyviz-eleveniszap elegy szétvalasztdsa tisztitott szennyviz ¢&s
eleveniszap fazisra. Az utdiilepitok fliggdleges atfolyast miitdrgyak. A szennyvizbevezetés
fliggdleges ejtdcsovon torténik a fenék kozelében. A szennyvizelvezetés fogazott bukdélen és
betonvalyuban torténik. Az utdililepitokbodl iszap recirkulacid biztositott az anaerob
medencébe.

Utoiilepitd
tipus = fliggdleges atfolyasu
\% = 2X70m’
F = 2X25m’
T = 38h
\Y = 0,70 m/h
Iszapszivatty(
tipus = FLYGT CP 3085 MT 440
Q = 3,51/s
H = 3m
P = 1,3 kW
darabszam = 2
Iszapsiritd
\Y% = 30m
mamut szivattya = egyedi

A tisztitott szennyviz fertOtlenitésére a klorgaz adagolasi lehetdség kiépiilt. A klorgaz
hordozokdzege tisztitott szennyviz. A fertGtlenités automatikus, a vezérld jelet a
mennyiségmérd adja.
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Fert6tlenitd medence

\Y% = 37m’
T = 30 min.
Klorgaz adagold
tipus = ADVANCE 201
m = 0,5 kg/h
Klo6rozo szivatty
tipus =  HIDROMECHANIKA FO-113
Q = 18 1/p
H = 35m
P = 22kW
darabszam = 1
Ventillator
tipus =  KAMLEITHNER R-125
Q = 200m’/h
Ap = 150 Pa
P = 30 W
darabszam = 1

Iszapkezelés technologiai folyamat ismertetése

Az utdiilepit6kbdl iszap recirkulacid biztositott az anaerob medencébe. F6l0s iszap elvétel az
utdiilepitébdl van. Az utdiilepitdk zsompjaban Osszegytilt iszap eltavolitisa FLYGT CP 3085
MT 440 tipusu szivattyuval torténik. A szivattyuk kiilon térbe vannak telepitve, amit
csOvezeték kot Ossze az iszap zsomppal. Az iszap a két utdiilepitdbdl kozods gravitdcios
vezetéken halad az anaerob és az iszapslritd mitargyba. A sirités elsddleges célja a
szarazanyag-tartalom novelése, ami az iszaptérfogat jelentds csokkenését eredményezi. A
slirités gravitacidosan torténik, kondiciondld szer adagolasa nélkiil. Az iszapsiritdé mosatasa
tisztitott szennyvizzel torténik, melyhez a vizet a mosoviz szivattyl szolgaltatja. Dekantalas
el6tt mamutszivattyaval az iszapot keverni kell, majd ezutdn iilepiteni, illetve dekantalni.
Ezzel a slritében 1évé rétegvizet €és iszapot homogenizaljuk, igy a viztelenités soran
elkeriilhetd, hogy tal vizes iszap keriiljon a gépre. Az iszaphoz viztelenités elott
polielektrolitot kell adagolni. Adagolas eldtt a polielektrolitot fel kell oldani (700 liter vizhez
1,40 kg polielektrolitot kell adni).

A stritett iszap viztelenitése szalagsziir6préssel torténik, polielektrolit adagoldsa mellett.

A viztelenitett iszap konténerbe keriil, illetve a telep teriiletén az tizemen kiviili oxidacios
arokbol kialakitott iszaptdroloban torténik. Elhelyezése jelenleg a Hodmezdévasarhelyi
szeméttelepen torténik, fogadoi nyilatkozat alapjan.

Hulladéklerakoban csak olyan szennyviziszap helyezhetd el, mely megfelel a 22/2001.
(X.10.) KoM rendelet altal eldirtaknak: kezeléssel vagy tartoés (legaldbb 6 honapig tartd)
tarolassal az iszap fekal coli és fekal streptococcus tartalmat az eredeti érték 10 %-a ala kell
csokkenteni. Az eldirtak teljesitése érdekében az iszap kezelése az alabbiak szerint valosul
meg: a konténerben 1év0 anyagot rétegesen el kell igazitani és be kell szorni mész-hidrattal.
Adagoland6 mennyiség: az iszap szarazanyag-tartalmanak 10 %-a (pl: Im’ 20 %
szarazanyag-tartalmu iszaphoz 20 kg). Evente egy alkalommal bizonyitani kell a fertdtlenités
hat4sossagat. Ehhez mintat kell venni laboratériumi vizsgalat céljabol a viztelenitett iszapbol
a mész-hidrattal torténd bekeverés eldtt, valamint a bekevert iszapbol széllitas elott.
Vizsgalando a fekal coli és fekal streptococcus szdm ml-ben mért mennyisége.
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Iszapviztelenitd szalagprés

tipus =  AQUEX-GUINARD SKID-GEMINI
Q = 1-5m’h
P = 486kW
Iszaptarold konténer
tipus =  UNITRADE 10-01
\% = 4w’
darabszam = 2
Iszaptarold
kapacitas = 250m’

Kihordasos szennyviz fogadasa, eldkezelése

A tisztitotelepre a csatornahdlozaton kiviil szippantott, kihorddsos szennyviz is keril. A
folyékony hulladék a fogad6 akndban 8 mm résméretii racsra keriil leengedésre. A lefejtéshez
hasznalt Storz kapocs a keritésen tul ér, rogzitett helyzetli, zéarhato. Lelirités csak a
tisztitotelep dolgozodinak jelenlétében torténhet. A szippantd gépkocsikkal nem kell a tisztitd
telep teriiletére behajtani.

A lefejtd csonkndl aknaréacs gytijti 6ssze az elcsurgd szennyvizet.

A fogadd aknandl mészhidrat adagolas torténik a pH folyamatos ellendrzése mellett. Az
adagolt mészhidrat mennyisége 0,5-1,0 kg/m’.

A racsszemét gereblyével lemezvalyuba hizhat6, ahonnan gytijtéedénybe keriil. A racsszemét
gylijtésére 4 m’-es fedett konténer szolgal. A valya perforalt a racsnal, a viz a miitargyba
visszacsurog.

A homokfogé iker kialakitasu, hosszanti atfolyasu, a benne kiiilepedett homokot lapatolassal
lehet eltavolitani a kezeld jardan elhelyezett talicskara. A két homokfogé fiiggdleges helyzetii
6 mm-es résméretll racson keresztiil csatlakozik a kiegyenlitd térhez.

A folyékony hulladék mennyiségét a homokfogd elétt beépitett V bukén lehet mérni. A
kiegyenlit6 térbe keverd van beépitve.

A szennyvizet a medencébe épitett szivattya emeli fel a mechanikai tisztitomiire. A
medencébe szintérzékeld keriilt beépitésre, ez vezérli a feladd szivattyat, valamint egy alséd
szint folott miikodteti a keverdt. Sziikség esetén lehetdség van levegdztetett szennyviz
recirkulacid bevezetésére is.

Kézi tisztitast racs

szélesség = 0,8 m

résméret = 8 mm
Homokfogo

% = 2X05m’
Kézi racs

sz¢lesség = 0,8 m

résméret = 6 mm

darabszam = 1

Kiegyenlitd tér
\% = 20m’
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Kevero
tipus = FLYGT SR 4352
atmeéro = 370 mm
fordulat = 705 1/min.
P = 2,0/1,5 kW
darabszam = 1
Felado szivattya
tipus = FLYGT CP 3085 HT 252
Q = 6,0 1/s
H = 10 m
P = 2,4 kW
darabszam = 1+1 tartalék
Gytjté konténer
tipus = UNITRADE 10-01
\Y% = 4m
darabszam = 1

Csurgalékviz atemelo
Csurgalékviz atemeld

Vi =  1,5m’

Atemel§ szivattyt

tipus = FLYGT CP 3057 HT 252
Q = 41/s

H = 8m

P = 1,5 kW

darabszam = 1

A vizellatas és szennyvizkibocsatas mennyiségi adatainak bemutatasa

Az alabbiakban bemutatasra keriil a telepiilés fajlagos vizfogyasztasi és fajlagos szennyviz-
kibocsatasi tendencidi 2003-2007. kozotti években.

Fajlagos vizfogyasztas és szennyvizkibocsatas:

2003 | 2004| 2005 2006| 2007
Vezetékes ivovizzel ellatott lakosok szama (f6) 6391 6356 6290| 6254| 6210
Szennyvizhalézatba bekotott lakosok szama (f6) | 1017 | 1005| 1052| 1064 | 1066

Fajlagos éves vizfogyasztas (m*/f6/év)* 31 30 30 22 31

Fajlagos éves szennyvizkibocsatas (m’/f6/év)* 26 27 60 58 39
A fajlagos szennyvizKkibocsatas fajlagos vizfogyasztasra vetitett magas aranya ramutat
arra a tapasztalati jelenségre, hogy az ijjonnan csatornazott teriileteken megvaltoznak
a vizfogyasztasi szokasok is.

A jelenleg rakotott ingatlanok szama 495, melyhez még 37 ingatlan rakothetd, mivel ezek
rendelkeznek gerinccsatorndval. A csatorndval ellatott lakosok 1066 f6jét 14,5 km
gerincvezeték szolgalja ki, igy adodik a 73 f6/km egységnyi belteriileti gerincvezeték hosszra
esO ellatott lakosok szama.
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57. oldal

Héztartési €s ipari szennyvizek éves mennyisége:

Haztartasi szennyviz ..
.. Osszesen
Lakossag | Intézményi Udiilé (m*/év)
(m’/év) (m’/év) (m’/év)
2003 28 271 24 627 0 52 898
2004 26 800 33 020 0 59 820
2005 63 470 47 880 0 111350
2006 61400 44 535 0 105 935
2007 41 600 35415 0 77015
Haztartasi és ipari szennyvizek LE-ben meghatarozott értéke:
Haztartasi szennyviz ..
- Osszesen
Lakossag | Intézményi | Udiilé LE
LE LE LE
2003 0 0 1570
2004 1005 980 0 1985
2005 1052 1421 0 2473
2006 1 064 1322 0 2386
2007 1 066 1051 0 2117
Telepre beszallitott szippantott szennyviz mennyisége:
t/év 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Szippantott szennyviz | 953 | 1080 | 1185|1889 |1 938

A nyers illetve a tisztitott szennyviz mindségi adatainak bemutatasa

A szennyviztisztito telepre érkezd nyers, illetve tisztitott szennyviz adatok az elmult évekbdl.

A szennyviztisztité telepre érkezd nyers, illetve tisztitott szennyviz adatok:

2005 2006 2007
nyers | tisztitott [ nyers | tisztitott | nyers | tisztitott

Eves szennyviz m’/év | 112535 105 294 78 853

Napi atlagos szv m’/d 308 288 216

Atlagos terhelés LE 1014 1366 1989

BOIS mg/l 197 12 284 36 553 13

KOI mg/l 414 42 615 88 1243 56
& | Nitrogén mg/l 52,08 12,12 48,75 15,73 | 182,30 9,50
< | NH4-N mg/l 28,32 1,32 31,71 5,49 124,75 5,52

Osszes foszfor mg/l 6,30 1,51 5,85 3,92 19,90 1,40

Osszes lebegd anyag | mg/l 155 15 322 43 367 17

BOI5 mg/l 540 20 590 190 1080 270

KOI mg/l 1100 62 1350 450 2200 470
% | Nitrogén mg/l 192 76 80 55 430 50
= | NH4-N mg/1 55 33 48 22

Osszes foszfor mg/l 15,9 5,6 9,3 10,1 38 13

Osszes lebegd anyag | mg/l 582 42 826 124 668 177
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Az érvényben 1év0 vizjogi lizemletetési engedély értelmében a tisztitoteleprdl kibocsatott
tisztitott szennyviz mindségének az alabbi hatarértékeknek kell megfelelnie:

pH 6,5-9
Szennyez6 anyagok Hatarérték (mg/1)

Dikromatos oxigénfogyasztas 100
Biokémiai oxigénigény 30
Osszes nitrogén* 35
Ammonia-ammonium-nitrogén™® 10
Osszes lebegdanyag 50
Osszes foszfor 5
Szerves oldoszer extrakt 15

* Ameddig a tisztitotelep terhelése 2000 LE alatt marad, a november
15. és aprilis 30. kozotti iddszakban az dsszes nitrogén és ammonia-
ammonium-nitrogén kibocsatasra hatarérték nem vonatkozik.

Telepen keletkez6 hulladékok mennyisége:

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Hulladék
t/év | t/év | t/év | t/év t/év

Récsszemét + homokfogobol szarmazo hulladék 524 10,84 | 821 | 622 | 733

Kommunalis szennyviziszap 21-30 % sz.a. tartalom 132,6 | 83,1 | 98,3 | 41,5 | 31.2

Racsszemét: az Oroshdzi Kommunalis Hulladéklerako Telepre kerdl elszallitasra.

Kommunalis szennyviziszap: jelenleg a keletkezett szennyviziszap a Hodmezdvasarhelyi
Hulladéklerako Telepre keriilt elszallitasra, de az lizemeltetd mar rendelkezik engedéllyel a
mez6gazdasagi kihelyezés lehetGségére vonatkozoan.

A telepre beszallitott szippantott szennyviz mennyisége az elmult években:

2004 | 2005 | 2006 | 2007

t/év | t/év | t/év | t/év

Szippantott szennyviz | 1080 | 1185 | 1889 1938

Az elmult idészakban a telepre nem rottak ki birsagot, legutoljara 1999-ben volt
birsagos a telep.
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A fejlesztés megvalosithatésaganak eddig vizsgalt lehetoségei

A KEOP 1.2.0/1F palyézat alapjat képezd Eldzetes Megvalosithatosagi Tanulmany (EMT)
elkészitése soran vizsgalatra kertiltek az alabbi megvaldsithatd projektvaltozatok (,,A” és ,,B”
projektvaltozat).

Felhivjuk a figyelmet, hogy a kovetkezokben az EMT keretében vizsgalt valtozatokat
mutatjuk be, amelyektol a tervezoé indokolt esetben, és indokolt mértékig (pl. jogszabalyi
megfeleloség, vagy célszeriiség, vagy koltséghatékonysag okan) eltérhet.

Projektvaltozatok a csatornadzdsra

A kitlizott cél elérése érdekében egy zart, vizzard kivitelli csatornarendszerben torténd
szennyvizelvezetést, majd az elvezetett szennyviz megtisztitasat és a tisztitott szennyviznek a
felszini befogadoba valo bevezetését terveztiik megvalositani. A mar meglévd, ¢és jelenlegi
tizemi allapotdban alulterhelt vakuum géphazra valo tekintettel két alternativ miiszaki
megoldésra valt lehetdség. A szennyviz elvezetési rendszer tervezése soran egyik alternativa a
vakuumos szennyviz elvezetési rendszer jelenlegi allapotban tartdsa mellett a még el nem
latott teljes telepiilésen gravitacids szennyviz elvezetési rendszer kialakitasa. A szennyviz
elvezetési rendszer tervezése vonatkozdsdban masik alternativa a meglévé vakuum géphéz
elemeinek maximalis kihasznéalasaval, azonban ujabb vakuumgéphdz kialakitdsa nélkiil,
lehetdleg maximalisan kihasznalt vakuumos szennyviz elvezeté rendszer kiépitése.
Ugyanakkor a meglévé vakuum géphazzal és a vakuumos elvezetd rendszerrel el nem érhetd
tervezési teriileteken gravitacids szennyviz elvezetési rendszer kialakitasa. Ugyanakkor
mindkét valtozat esetében a vakuum halozattal ellatott 9. sz. 6blozet utcait (Hajnal és Vasvari
Pal utca) teljes hosszaban a meghosszabbitott vakuum vezetékkel terveztilkk megoldani. A
telepiilés kozponti részére 1998.-ban - a 8. és 10. sz. 6blozetre vonatkozdan - mar kordbban
készilt elvi vizjogi engedélyezési terv. A terv nem keriilt tovabb dolgozésra, illetve akkor
még nem az elérhetd valamennyi belteriileti ingatlan keriilt bekapcsolasra, ezért ezt a tervet
jelen miiszaki megoldas készitésekor tulajdonképpen figyelmen kiviil hagytuk. Az ERBO-
PLAN Kft. 36/1998. szdmmal szintén készitett II. iitem{i tervet a vakuumos rendszer
bovitésére, azonban az sem valdsult meg. Az elvezetendd szennyviz mennyisége: 5278 {0
rakotott lakos 90 Unap szennyvizkibocsatassal = 475 m’/d. A régi rendszerrdl érkezé allando
jellegii infiltracio: 100 m’/d, de amennyiben a halozat egy része rekonstrukcié ala keriil, ugy
ez modosul. Az 5%-os felyyitasi keretlehetdség 3000 m csatorna feltjitasra ad lehetdséget, igy
a meglévd gravitacids halozat hosszanak aranyaibol megéllapithato, hogy ezzel az infiltracid
30 %-kal csokkenthetS. Igy az infiltracio 70 m’/d-pal keriilt figyelembevételre. Igy az
elvezetésre keriilé szennyviz mennyisége: 475+70 = 545 m’/d. Az oracslics: 545 x 1/8 =
68,13 m3/h, ami 18,92 1/s értéknek felel meg. A tervezett csatornahaldézat nyomvonalat és a
szennyviz Utjat a tisztitd telepig a részletes helyszinrajzon keriilt feltiintetésre. Ugyancsak
ezen a helyszinrajzon hataroltuk le a magassagi viszonyok, a telepiilésen athalado foutak, a
vasttvonal és a Samson - Apatfalvi - Szarazér - focsatorna figyelembe vételével kialakitott
oblozeteket is. Fentiek alapjan a telepiilésen 9 db 6blozet kialakitasara kertilt sor (a meglévo
vakuumos 0blozettel egyiitt). A rekonstrukcids tételt szintén mindkét alternativa tartalmazza.
A korabban épiilt gravitacios halozat sok helyen megsériilt, korrodalodott, az aknak illesztése
nem megfeleld. Ennek kovetkeztében — mivel a mélyebb részek allandodan talajvizben vannak
— jelentds a halozaton megjelend infiltracios vizmennyiség. Ugyanakkor a mélyen fekvo
csatornarészek bélelésével a beszivargdsok egy részét meg lehet akadadlyozni. Ezért a
palyazatban eldiranyozhatd 5 % erejéig rekonstrukciot végrehajtasat terveztik. Ez a
befogadoktol torténd inditassal 6sszesen 3000 m — nyi csatorna felujitdsara ad lehetdséget,
mellyel az infiltracié 30 %-a kikiiszobolhetove valik.
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»A” valtozat
Ennél a valtozatnal a szennyviz elvezetése — a vakuumos mar meglévd halozattal ellatott
teriiletek ésszeri kiterjesztésén kiviil — teljes egészében gravitacids halozattal torténik. A
gravitacios megoldasnal az ingatlanokon keletkezd szennyviz a telekhataron belil 1,0 m-ig
tervezett NA 160 bekotécsatornan jut be az utcai NA 200 gerincvezetékbe. A gerincvezetékek
szallitjdk a szennyvizet a tervezett koztéri atemeldkbe, illetve a végatemeldn keresztiil a
tisztitotelepre. A graviticios haldzat az Onkormanyzat tulajdonat képezd kozteriileten épiil
meg.
fektetési mélysége:

min: -1,5m

max: -4,0 m

lejtése: 3,0 %o
A tervezett atemelOkbe 1+1 db buvarszivattyt keriil beépitésre. A szivattyuk vizszintrdl
vezérelve automatikusan lizemelnek, a jelzések a tisztitotelepen 1évo diszpécser kdzpontba
futnak be. Az atemeldk energia ellatasa a kozteriileten 1év6 elektromos halozatrél torténik. Az
tizemelés sordn keletkezd szaghatas kikiiszobolésére biofilter beépitése sziikséges. A meglévo
végatemeld és a nyomovezeték helyett a telepiilésen keletkezd szennyvizek tovabbitasara és
elszallitasara 0j atemeld és nyomovezeték keriilt figyelembe vételre. A 9. sz. 6blozetben a mar
tizemeld vakuumos rendszer kiterjesztésre keriil a Hajnal €s a Vasvari Pal utca teljes hosszara,
tekintettel arra, hogy ezekben az utcdkban a graviticios csatorna kialakitdsa aranytalanul
gazdasagtalan lenne. A tervezett vakuumos gyljtéhalozat vezetékhosszai az alabbiak:
Vakuumos gytlijtévezeték dsszesen: & 110 KPE: 620,0 fm
A vakuumos rendszerre rakotésre tervezett ingatlanok szama: 35 db
A tervezett vakuumos beemeld egységek (vakuumszelepek) szama: 9 db.
Egy vakuumaknara atlagosan 4 db ingatlan racsatlakozésat terveztiik. A gravitaciéos DN 150
KG-PVC bekotd-és gytlijtdesatorndk Osszes hossza (szelepaknanként atlagosan 70 m
vezetékhosszal szamitva): 630,0 m
Az 0blozetben keletkezd kommunélis szennyviz a meglévd vakuumos héldzatra torténd
racsatlakozéds utdn a Rozsa Ferenc utcai vakuumgéphazba, majd innen a meglévé DN 160
KPE nyomodvezetéken keresztiil a meglévd gravitacids halozat Széchenyi-Rakoczi utcak
keresztezddésében 1€vo tisztitbaknaba csatlakozva a telepiilési szennyviztisztito telepre jut.

Megvalositando6 csatornahosszak — ,,A” véltozat:

Gravitécids rendszer
Oblizet Gerincvezeték |  Bekotdvezeték Nyomovezeték Atemeld

DN 200 (m) DN 150 (m) DN 80-150 (m) db

1. 5959 4074 830 1

2. 6891 4047 480 1

3. 5486 3615 420 1

4. 2078 1047 0 0

5. 4556 3670 300 1

7. 5132 3182 80 1

8. 7375 4395 270 1

II. litem Osszesen: 37477 24030 2380 6
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61. oldal

Viakuumos rendszer

o DN 110 KPE vakuumos | DN 150 KG-PVC gravitacios | Szelepakna
Oblozet . . e
gerincvezeték (m) gyljtdcsatorna (m) (db)
9. 620
Osszesen 620 630 ?
Az ,,A” valtozatban éplil sszesen:
Gerincvezeték BekOt,O_ Nyorr}o- Szelepakna | Atemeld
§ vezeték vezeték
2| Gravitacidos | Vakuumos KPE | Gravitacios
S| NA 200 (m) | DN 110 (m) | NA 150 (m) | ™ (db) (db)
: 37.477 620
<
. 38.007 24.660 2.380 9 6

A csatorndval ellatand6 lakosok 4056 f6jét 38 km gerincvezeték szolgalja ki, igy adodik a 106
fo/km egységnyi belteriileti gerincvezeték hosszra esd ellatott lakosok szama. A 164/2004.
(V.21.) Korm. Rendelettel, illetve a 31/2006. (I1.8.) Korm. Rendelettel modositott 26/2002.
(I1. 27.) Kormany rendelet szempontjai szerinti vizsgalat:

Csdvezetékben valo tartdzkodas a leghosszabb ttvonalon:

a gravitacios vezetékben:
a nyomovezetékben:

atemelOkben

a nyomovezetékben:

L=1.120m V=0,4m/s t =
L=830m V=0,8m/s t,=

2dbx 15°=30"= t3=
L=1870m V=0.8m/s t =

0,77 h
0,29 h
0,50 h
0,65 h

Yt=221h<4h

Fajlagos mutatok — ,,A” véltozat:
Megnevezés Erték Mert’ek- Javasolt érték
egyseg
Vezeték hossz (gerinc) 38 km
Kiépitett rakotési lehetdség 2118 | db
Ujonnan csatornazott lakos 4560 | 16
Fajlagos csatornahossz bekotésenként 56 db/km > 45 db/km
Fajlagos csatornahossz csatorndzott lakosokra vetitve | 120 f6/km > 120 {6/km
F6bb mutatok —,,A” valtozat:
Jelenértéken Becsiilt
Tevékenység/ Kapacitas Elet- szamitott netto iizemeltetési
Létesitmény tartam | beruhazasi koltség koltség
(ezer Ft) (Ft/év)
Csatornahdlézat | 3oy o orincveretek | 50 év 1.900.379 17.171
,,A” valtozat
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»B” valtozat

Ez az alternativa megegyezik az ,,A” valtozatban vazolt miiszaki megoldassal, kivéve a 8. sz.
szennyviz 0blozet szennyvizelvezetésének miiszaki megoldasi modjat. Ebben a valtozatban az
1999-ben kiépiilt ISEKI vakuumos (kényszeraramoltatast) gylijtérendszerhez csatlakoztatjuk
a 8. sz. Oblozetet, ezaltal a vakuumgéphdz miiszaki berendezéseit is kihasznaljuk, mivel a
rendszer a valos elvezetd kapacitasahoz képest jelenleg csak részleges terheléssel tizemel (I.
item kiépitettsége). A vakuumos rendszerre kapcsolt Oblozet a Békéscsabara ¢és az
Oroshazara vezetd kozat, valamint a belteriileti hatar altal kozrefogott telepiilésrészt jelenti,
kivéve az 1. iitemben mar a vakuumos halozatra kapcsolt Hold utcai ingatlanokat. Az 1.
litemhez torténd csatlakozds a Bocskai utca és a Hold utca keresztezddésében 1évo
vakuumvezetékhez torténik. A II. {itemben tervezett vakuumos gytijtohalozat vezetékhosszai
az alabbiak:

Viéakuumos gytijtovezeték osszesen: 5.460,0 fm,

ebbdl

& 110 KPE: 3.170,0 fm
& 125 KPE: 1.970,0 fm
& 160 KPE: 320,0 fm

A tervezett vakuumos beemeld egységek (vakuumszelepek) szama: 82 db. Egy vakuumaknara
atlagosan 4 db ingatlan racsatlakozasat terveztiik. A gravitdcios DN 150 KG-PVC bekoto-és
gyljtécsatornak Osszes hossza (szelepaknanként atlagosan 70 m vezetékhosszal szamitva):
5.740 m Az 6blozetben keletkez6 kommunalis szennyviz a meglévé vakuumos halozatra
torténd racsatlakozas utdn a Rozsa Ferenc utcai vakuumgéphéazba, majd innen a meglévé DN
160 KPE nyomdvezetéken keresztiil a meglévd gravitacios haldozat Széchenyi-Rakoczi utcak
keresztezddésében 1évo tisztitdbakndba csatlakozva a telepiilési szennyviztisztitod telepre jut. A
vakuumos elvezetd halozattal ellatott telepiilésrészeken kis mélységi, rovid gravitacios gyiijtd
csatorndk gyljtik a szennyvizet a beemeld egységekbe az un. szelepakndkba. A graviticios
gylijtéhalozatot NA 160 KG-PVC cs6vekbdl terveztik megépiteni. Ezekbél a szennyviz a
vakuumszelepeken keresztiil jut a vdkuumvezetékbe. A vadkuumvezetékek a szennyvizet a
vakuumtartalyba, majd a vakuumtartalybol a feladdszivattyik a meglévé nyomovezetéken
keresztiil a telepiilés gravitacidos halozatdba, a Széchenyi u.-Rakoczi u. sarkdn 1évd
tisztitbaknaba juttatjak. A telepiilésen az 1. litemben kialakitott vakuumgéphaz és a hozza
kapcsolodo vakuumvezetékek kiépitési sajatossagait figyelembe véve alakitottuk ki a II. {item
korzethatarait. A vakuumtartalyhoz egymastdl fiiggetleniil 5 db vakuumag csatlakoztathato.

Megvalositando6 csatornahosszak —,.B” véltozat:

Gravitacios rendszer
Gerincvezeték Bekotévezeték Nyomovezeték Atemeld
Oblozet
DN 200 (m) DN 150 (m) DN gg;lso (db)

1. 5959 4074 830 1

2. 6891 4047 480 1

3. 5486 3615 420 1

4. 2078 1047 0 0

5. 4556 3670 300 1

7. 6885 4928 80 1
Osszesen 31855 21381 2110 5
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63. oldal

Vakuumos rendszer
DN 110 | DN 125 | DN 160 DN 150 KG-PVC
Oblozet . gravitacios Szelepakna
KPE vakuumos gerincvezeték (m) e (db)
gylijtécsatorna (m)
8. 3170 1970 320 5740 82
9. 620 0 0 630 9
Osszesen 6080 6370 91
,,B” valtozatban épiil 6sszesen:
Gerincvezeték Bekoto- Nyomo- | Szelepakna | Atemeld
= vezeték vezeték
N . . . .
9 | Gravitacids | Vakuumos KPE | Gravitacios
'S | NA200(m) | DN110(m) | NA 150 (m) (m) (db) (db)
2 31.855 6.080
aa]
: 37935 27.751 2110 91 5

A csatorndval ellatand6 lakosok 4056 f6jét 38 km gerincvezeték szolgalja ki, igy adodik a 106
fo/km egységnyi belteriileti gerincvezeték hosszra esd ellatott lakosok szama. A 164/2004.
(V.21.) Korm. Rendelettel, illetve a 31/2006. (I1.8.) Korm. Rendelettel modositott 26/2002.
(II. 27.) Kormany rendelet szempontjai szerinti vizsgalat:

Csdvezetékben valo tartdzkodas a leghosszabb ttvonalon:

Leghosszabb utvonal:

Gravitacios gylijté NA 150 80 m x 0,4 m/s =200 s
Szelepakna 1 db x 15 perc =900 s
Vakuumvezeték 10I0m x1,5m/s=673s
Nyomovezeték 803 m x 0,8 m/s =1004 s
Gravitacios gerincvezeték NA200 668 m x 0,4 m/s=1670 s
Atemelé 1db x 15 perc =900 s
Nyomovezeték 1870m  x0,8m/s=2338s
Osszesen: 7685 s: 2 0 8 perc

Fajlagos mutatok — ,,.B” valtozat:

Megnevezés Erték | Mértékegység | Javasolt érték
Vezeték hossz (gerinc) 38 km
Kiépitett rakotési lehetdség 2118 | db
Ujonnan csatornazott lakos 4560 | 16
Fajlagos csatornahossz bekotésenként 56 db/km > 45 db/km
Fajlagos csatornahossz csatorndzott lakosokra vetitve | 120 | f6/km > 120 f6/km
Fobb mutatok — ,,B” valtozat:
Jelenértéken Becsiilt
Tevékenység/ Kapacitas Elet- szamitott netto iizemeltetési
Létesitmény tartam | beruhazasi koltség koltség
(ezer Ft) (Ft/év)
Csatomahalozat | 3041 oerinevezeték | 50 év 1.888.711 19.135
,,.B”’ valtozat
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64. oldal

Szennyviztisztito telep ,,I” és ,, I1” projektvaltozatok tervezési alapadatai

A szennyviz mennyisége:

Napi mennyiség, m’/d Biolégiai kapacitas LE
Kommunalis szv. 475 5.233
Szippantott szennyviz 48 1.102
Infiltracio 70 0
Osszesen 593 6.335

A fentiek alapjan a tervezett szennyviztisztitd telep hidraulikai tervezési alapadatai az

alabbiak:

Qd, atlag, kommunalis csatornardl 475 m3/d
Qq, 4tlag, infiltrécio 70 m’/d
Qd, atlag, csatornarol 545 m3/ d
Qd, atlag, szippantott 50 Il’13/ d
Qq, 4tlag terhelés 595 m’/d
Qh, orai atlag 74.4 m3/ h
Qh, csucs 59,5 Il’13/h
Oracsucs tényez6 1/10

Miiszaki ismertetes ,, 1. valtozat

,I”” valtozat fObb adatait a kdvetkez6 tablazat foglalja 6ssze.

Tevékenység/
Létesitmény

Kapacitas

Elet-
tartam

Jelenértéken szamitott
nettéo beruhazasi
koltség (ezer Ft)

Becsiilt iizemeltetési
koltség (Ft/év)

Szennyviztisztito
telep fejlesztése
I. valtozat
Eleveniszapos
technologia

595 m’/d

30 ¢v

94.952 ezer Ft

22.967.990

A jelenleg is lizemeld szennyviztisztitd telep kibovitése az alabbi egységgel boviil ezen
valtozat esetében. Totaloxidacios technoldgia kibdvitése a kovetkezd egységekkel:

- Uj homok- és zsirfogo kialakitasa

- Anoxikus medence felosztasa 3 térrészre, 0j keverd beiktatasa

- Uj aerob medence

- Favo lecserélése a kapacitasbdvités utani szennyviz tisztitdsdhoz

- Uszadékeltavolitas megoldésa az iilepitOkre

- Szalagsziir6 csere a kapacitasbdvités miatt
- Uj iszaptarol¢ kialakitéasa.
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A szennyviztisztitasi technoldgia ismertetése
- szippantott szennyviz fogado6 allomas, (meglévo)
- gépi finomrécs, megkeriild kézi raccsal, (meglévo)
- homok- és zsirfogo, (0j)
- bioldgiai mitargy, amely tartalmazza:

O Anaerob medence,

0 Anoxikus medence (3 térrésszel),

0 Aerob medence 3 db sorbakotott, (2 db meglévo + 1 db uj)
- utéiilepitd, (meglévo, atalakitando)
- fert6tlenité medence, (meglévo)
- iszapstiritd, (meglévo+aj)
- szalagsziird, (0j)
- iszaptarolo ().
Szippantott szennyviz fogadas
A szippantott szennyviz fogadas miitargyai:
- Kézirécs
- Homokfogo
- Kiegyenlitd medence
A folyékony hulladék a fogadd aknaban 8 mm résméreti racsra keriil leengedésre. A
lefejtéshez hasznalt Storz kapocs a keritésen tul ér, rogzitett helyzetli, zarhat6. A lefejtd
csonkndl aknaracs gyljti Ossze az elcsurgd szennyvizet. A fogadd aknanal mészhidrat
adagolas torténik a pH folyamatos ellendrzése mellett. A racsszemét gereblyével
lemezvalytba hizhat6, ahonnan gytijtéedénybe keriil. A racsszemét gytijtésére 4 m’-es fedett
konténer szolgal. A valyu perforalt a racsnal, a viz a mitargyba visszacsurog. A homokfogé
iker kialakitasu, hosszanti atfolyasu, a benne kiiilepedett homokot lapatolassal lehet
eltdvolitani a kezeld jardan elhelyezett talicskara. A két homokfogéd fiiggdleges helyzetii 6
mm-es résméretli racson keresztiil csatlakozik a kiegyenlitd térhez. A folyékony hulladék
mennyiségét a homokfogd eldtt beépitett V bukdn lehet mérni. A kiegyenlitd térbe keverd van
beépitve. A szennyvizet a medencébe épitett szivatty emeli fel a mechanikai tisztitomiire.
Mechanikai tisztitas
A mechanikai tisztitas elemei a kovetkezok:
- Gépi és kézi racs (meglévo)
- Homok- és zsirfogo (1))
- Kiegyenlitd tér (meglévo)
Az atemel6tdl nyomovezetéken érkezd szennyviz a mennyiségmérés utan a gépi tisztitdsu
racsra folyik, melynek pélcakdze 5 mm. A racs egy racsszemét prés tartozik, ami vizteleniti a
levalasztott racsszemetet. A présrél zart csdvezetéken jut el a rdcsszemét a géphaz
foldszintjén elhelyezett gytijté-szallitdo edénybe. A gyljtd edény 120 literes milanyag
haztartasi kuka edény. A gépi racs mikodése automatikus. A gépi racs tartaléka a kézi
tisztitasu racs, melynek palcakdze 10 mm résméretii. A kézi racsrol lapatolassal lehet a ledobd
nyilasba dobni a szemetet. A racson szlrt szennyviz a hosszanti atfolyasu, levegdztetett
homok- és zsirfogdba kertil. Itt a levegdbefiivas hatdsara spirdlis mozgas alakul ki. Erre azért
van sziikkség, hogy a szervesanyagok ne tudjanak hozzatapadni a kiiilepedett
homokszemcsékhez. Ily moédon a homok nem tud megrothadni. A homok kiiilepszik, a zsir-
olaj pedig feluszik a viz tetejére. A homokos zagyot és a feluszott zsirt, olajat idészakonként a
miitargybol el kell tavolitani. A homok- és zsirfogobol a mechanikailag tisztitott szennyviz
gravitaciosan folyik a meglévo bioldgiai medencébe.
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A foszfor-tartalom csokkentésére, a bioldgiai foszfor eltavolitds kiegészitésére, melyet az
anaerob mutargyrész lehetévé tesz, a homokfogd elé vasso (Prefloc) adagolasa torténik
vegyszeradagold szivattyuval. Az adagold szivattyl automatikus lizemi a mennyis€égmérd
jele alapjan.

Biologiai tisztitas

A bioldgia tisztitas elemei a kovetkezok:

- Anaerob medence,

- Anoxikus medence (3 térrésszel),

- Aerob medence 3 db sorbakotott, (2 meglévo + 1 1))

- Utoiilepitd, (meglévo, atalakitando)

A szennyviz a mechanikai tisztitds utan a biologiai tisztitoegységbe folyik. A tisztitoegység
elsd 1épcsdje az anaerob medence, itt a foszforvegytiletek felvétele, valamint a kolloid szerves
vegyiiletek fermentacidja torténik. Az utoiilepitében kiiilepitett iszapbdl ide kertil
visszavezetésre a recirkuléltatott iszap. A masodik tisztitasi fokozat az anoxikus medence,
mely harom egyenld részre keriil felosztasra a projekt keretében megvaldsuld bovités soran.
Itt torténik a nitrifikdcid sordn keletkezd nitrat vegyiiletek redukcidja, melyet a levegdztetd
térbol szivattytival torténd szennyvizrecirkulacid biztosit folyamatos keverés mellett,
anoxikus kornyezetben. Az oxigénmentes kornyezet mellett a denitrifikdcido masik feltétele a
homogenitas biztositdsa, melyet a beépitett keverOk biztositanak. A keverdk iizeme
folyamatos. A nitrifikalt szennyviz biztositja a nitrat-forrast, az anaerob térbdl érkezd
szennyviz pedig a szervesanyag-forrast a denitrifikacidhoz. Az anaerob €s anoxikus tereken
keresztiil érkezik a szennyviz a levegdztetd medencébe. A szennyviz elvezetése a levegdztetd
medencékbe bukotdlcséren keresztiil valosul meg. A jelenlegi két medence egy darab azonos
méretli medencével boviil, igy az anoxikus medencébdl 3 db azonos méretii levegdztetd
medencében torténik a szervesanyagok tovabbi lebontdsa. A levegd bejuttatasat
mélylégbefuvasos diffuzorokkal biztositjak. Az aerob térbdl elegy-recirkulacidval a szennyviz
visszavezethetd az anoxikus térbe. A denitrifikacidos folyamatok sordn a nitrogén gaz
formdjaban tavozik a rendszerbdl. A levegdzteté medencékbdl viz alatti atvezetéssel kertil a
szennyviz az utéiilepitokbe. A mitargy feladata a szennyviz-eleveniszap elegy szétvalasztisa
tisztitott szennyviz €s eleveniszap fazisra. Az utdiilepitok fiiggdleges atfolydsu miitargyak. A
szennyvizbevezetés fliggdleges ejtdcsovon torténik a fenek kozelében. A szennyvizelvezetés
fogazott bukoélen és betonvalytiban torténik. Az utoiilepitdkbdl iszaprecirkulacio biztositott
az anaerob medencébe. Az utdiilepitdkbdl iszaprecirkulacid biztositott az anaerob medencébe.
Folosiszap elvétel az utdiilepitébdl van. Az utoiilepitdk zsompjdban 0Osszegyllt iszap
eltavolitasa szivattyuval torténik. A szivattyuk kiilon térbe vannak telepitve, amit csévezeték
kot 0ssze az iszapzsomppal. Az iszap a két utdiilepitdbdl kozos gravitacids vezetéken halad az
anaerob medencébe és a két darab iszapsiirité (meglévo+uj) mitargyba.

Fertotlenités

A fertdtlenitéshez klorgaz adagold berendezést alkalmazunk. Az eldirt megfeleld tartdzkodasi
idét a kiegészitett labirint rendszerii klorozé medence biztositja. A fertStlenités az ANTSZ
eldirasa szerint lehet folyamatos vagy szakaszos, s a bakteridlis fertozés megakadalyozasat
szolgélja.

Gravitacios siirités (meglévé+ij)

Az iszapot az utdiilepitébdl a meglévd €s az ujonnan kialakitott sliritdkbe szivattyazzuk. A
stritében tilepitett iszap tervezett szarazanyagtartalma 3-3.5%. A strités elsddleges célja a
szarazanyag-tartalom novelése, ami az iszaptérfogat jelentds csokkenését eredményezi. A
stirités gravitaciosan torténik, kondicionald szer adagolédsa nélkiil.
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Az iszapslrité mosatasa tisztitott szennyvizzel torténik, melyhez a vizet a mosoviz szivattyu
szolgaltatja. A sliritd csurgalékvize a szennyviztisztitd telepen talalhato csurgalékviz aknaba
folyik.

Iszap viztelenités (meglévé + 1j)

A stiritett iszap viztartalmanak tovabbi csokkentése szalagsziirdpréssel torténik. A siiritd
aljabol a stiritett iszapot a szalagsziir6présre vezetjiik. A nagyobb szarazanyag tartalom
elérése érdekében a szalagsziirdprés eldtt polielektrolitot adunk az iszaphoz. A polielektrolit
elokészitd és adagold egység a por polielektrolitot az oldotartalyba juttatja, ahol a megfeleld
tartalyba folyik gravitacidsan, ahol folyamatos keverés mellett az adagold csavarszivattytra
folyik, majd ezt az iszapfeladd csigaszivattyu nyomoagaba szivattytizzak. A szalagszlirdrol
lekeriild ~18-20 % szarazanyag tartalmt iszapot konténerben gytjtjik dssze. A viztelenitett
iszapot az ujonnan kialakitott iszaptaroloban 12 hoénapig taroljuk. Hulladéklerakéban csak
olyan szennyviziszap helyezhetd el, mely megfelel a 22/2001. (X.10.) K6M rendelet altal
eldirtaknak: kezeléssel vagy tartos (legalabb 6 honapig tartd) tarolassal az iszap fekal coli és
fekal streptococcus tartalmat az eredeti érték 10 %-a ald kell csokkenteni.

Iszaptarolo (uj)

Uj iszaptarolo kialakitasa, mely 12 honapos tarolast tesz lehetévé. A megfeleld tarolas utan a
keletkezett iszap mezdgazdasagi kihelyezésre keriil. A telepen keletkezett szennyviziszap
mezOgazdasagi felhasznaldsdhoz a 13.2/550/15-TA/2008 kiegészitett 13.2/550/12-TA/2008
javitott  13.2/550/11/TA/2008 megvaldsitasi  engedéllyel rendelkezik a  totkomlos
szennyviztisztitd telep, melyet a Békés Megyei Mezdgazdasagi Szakigazgatasi Hivatal
Novény- és Talajvédelmi Igazgatosdga adott ki. Az engedély értelmében a fejlesztés soran
megnovekedett mennyiségii iszap is kihelyezésre kertilhet.

Miiszaki ismertetes ,, 11, viltozat

A II” valtozat fébb adatait a kovetkezd tablazat foglalja dssze.

Tevékenység/ ... | Elet- Jelenerfeken SZ,aIEll.tOtt Becsiilt iizemeltetési
Létesitmény Kapacitas tartam netto beruhazasi koltség (Ft/év)
koltség (ezer Ft)

Szennyviztisztito telep
bdvitése
A jelenleg is lizemeld szennyviztisztitd telep kibdvitése az alabbi egységgel boviil ezen
valtozat esetében. Totaloxidacios technoldgia kibdvitése a kovetkezd egységekkel:
- Uj homok és zsirfogé kialakitasa
- Anoxikus medence felosztasa 3 térrészre, ) keverd beiktatasa
- Aerob medence hibrid medencévé alakitasa
- Fuvo lecserélése a kapacitasbovités utani szennyviz tisztitdisdhoz
- Uszadékeltavolitds megoldasa az iilepitOkre
- Szalagsziir6 csere a kapacitasbdvités miatt
- Uj iszaptarol6 kialakitasa.

595 m3/d | 30¢év 111.619 24.194.390
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A szennyviztisztitasi technoldgia ismertetése
- szippantott szennyviz fogado6 allomas, (meglévo)
- gépi finomrécs, megkeriild kézi raccsal, (meglévo)
- Homok- és zsirfogo, (1))
- bioldgiai mitargy, amely tartalmazza:

O Anaerob medence,

0 Anoxikus medence (3 térrésszel),

O Hibrid medence 2 db sorbakotott, (meglévo, atalakitando)
- Utatilepito, (meglévo, atalakitando)
- Iszapsiiritd, (meglévo+uj)
- fert6tlenité medence (meglévo)
- szalagszlir6 (1))
- iszaptarolo ().
Szippantott szennyviz fogadas
Megegyezik az 1. valtozatnal leirtakkal.
Mechanikai tisztitas
Megegyezik az 1. valtozatnal leirtakkal.
Bioldgiai tisztitas
A biologia tisztitas elemei a kovetkezok:
- Anaerob medence,
- Anoxikus medence (3 térrésszel),
- Aerob medence 2 db sorbakdtott, (2 db meglévo)
- Utoilepito, (meglévo, atalakitando)
Az anaerob ¢és anoxikus medencék kialakitdsa és miikodése azonos az 1. valtozatban
leirtakkal. Az anoxikus medencébdl a szennyviz a hibrid medencévé atalakitott aerob
medencébe folyik. A medencében a biologiai tisztitds lebegdagyas biofilmes megoldassal fog
torténni. A technologia olyan reaktorbol all, melyben miianyag hordozdkat helyeznek el. Erre
azért van szilkség, hogy a szennyviz szennyezd anyagainak lebontdsat végzd
mikroorganizmusok  ezeken a  hordozokon  ,biofilmet”  (biolégiailag  aktiv,
mikroorganizmusokbol 4ll6  vékonyréteget) képezve megtapadjanak. A hordozok
extrudalassal gyartott csddarabok, melyeken belsd feliiletiik mentén hosszanti elvalaszté falak
vannak elhelyezve, igy a hordozok feliilete specialis kialakitdsuknak koszonhetden kozel
masfélszerese az azonos méretli sima testekének. A tisztitand6 szennyviz ezen a hordozodkat
tartalmaz6 reaktorokon keriil atvezetésre. Az eljaras sordn a reaktort ~35-70 % térfogatban
toltik meg hordozokkal, majd ezeket a hordozokat a rajtuk képzddd biofilmmel egyiitt a
reaktorba vezetett vizben tartjdk mozgasban. Az elfolyd vezetéknél a hordozoknak a
medencébdl torténd kidramlasat egy szlird akadalyozza meg. A bioldgiai vékonyréteggel
dolgoz6 biofilmes rendszereknél a mikroorganizmusok a reaktorban levé média feliiletén
szaporodnak. A vékonyréteg vastagsiga a mikroorganizmusok terjedési iitemének
fliggvényében egyre nd, majd a vékonyréteg részben levalik a feliiletrdl és helyette Uj
biologiai vékonyréteg keletkezik. Mivel ez esetben a biologiai vékonyréteg a helyén marad és
csak a tisztitandd szennyviz 4ramlik, az eldallitott biomasszat nem kell a
mikroorganizmusokhoz visszajuttatni, mert a reaktorban elegendé 1j bioldgiai vékonyréteg
keletkezik. A biologiai medencékbe a szennyviz szennyezd anyagainak lebontdsdnak
elosegitésére levegdztetd rendszer van telepitve. A rendszer levegdellatasat a technoldgiai
épiiletbe telepitett fivok biztositjak. A motoros pillangd szabalyz6 szelepek vezérlése (nyitasa
— zarasa) a PLC-n keresztiil az oldott oxigén szintrdl torténik. A kivant oldott oxigén szintet a
PLC-n allithatjuk be.



Ajanlati dokumentacio 69. oldal
Toétkomlds csatornazasanak és szennyviztisztitasanak fejlesztése — tervezés
KEOP-7.1.2.0-2008-0243

Az eleveniszapos rendszerekhez képest az eljards elénye, hogy a biomassza térfogata a
berendezés térfogategységére szamitva jelentds mértékben nodvelhetd, sokkal nagyobb
rugalmassag engedhetd meg a tisztitandd szennyviz mindségével kapcsolatban, valamint
lizemzavar esetén a reaktorbol nem lesz nagymértékii iszapelfolyas. A hibrid medencékbdl viz
alatti atvezetéssel keriil a szennyviz az utdiilepitokbe. A mutargy feladata a szennyviz-
eleveniszap elegy szétvalasztdsa tisztitott szennyviz és eleveniszap fazisra. Az utoiilepitdk
fliggbleges atfolyasi miitdrgyak. A szennyvizbevezetés fiiggdleges ejtdécsdovon torténik a
fenék kozelében. A szennyvizelvezetés fogazott bukoélen és betonvalyuban torténik. Az
utoiilepitokbdl iszap recirkuldcio biztositott az anaerob medencébe. Az utdiilepitdkbdl iszap
recirkulacié biztositott az anaerob medencébe. Folos iszap elvétel az utoiilepitobdl van. Az
utoiilepitok zsompjaban Osszegytilt iszap eltavolitasa szivattyaval torténik. A szivattyuk kiilon
térbe vannak telepitve, amit csOvezeték kot Ossze az iszap zsomppal. Az iszap a két
utoiilepitébdl kozds gravitacids vezetéken halad az anaerob medencébe és a két darab
iszapstirité (meglévé+uj) miitargyba.

Fertotlenités

Megegyezik az 1. valtozatnal leirtakkal.

Gravitacios surités (meglévo+uj)

Megegyezik az 1. valtozatnal leirtakkal.

Iszap viztelenités (1))

Megegyezik az 1. valtozatnal leirtakkal.

Iszaptarolos (1))

Megegyezik az 1. valtozatnal leirtakkal.

Az EMT alapjan a javasolt projektvaltozat az ,,A” ,,I” valtozat

A javasolt valtozat jellemzoinek osszefoglaldsa

A fejlesztés miiszaki tartalma csatorna haldzat bovitésbol, meglévd halozat rekonstrukeidobol,
¢€s a szennyviztisztitd telep kapacitas-bovitésébol all. A halozatra vonatkozd javasolt miiszaki
megoldas szerint a bovités a mar meglévoé vakuumos rendszer ésszerli kiterjesztésén kiviil
teljes egészében gravitacios haldzat kiépitésével torténik. Osszesen 38.097 m gerincvezeték,
24.660 m bekotovezeték, 2380 m nyomdvezeték, 9 db szelepakna, €s 6 db atemeld tervezett.
A meglévo haldzat rekonstrukcidjara mintegy 3000 m vezetékhosszon kertil sor. A tisztitd
telep bovitésére — tervezett 593 m3/d tényleges kapacitasra — a preferalt megoldas a
totaloxidacios technologia kibdvitése, tobbek kozott 0y aerob medence kialakitasaval. A
bovitést kovetden a keletkezd szennyviziszap mezdgazdasagi hasznositasa (kihelyezés)
tervezett.

A kivélasztott valtozat palydzati koltségvetését a kovetkezd tablazat tartalmazza

Koltségek dsszegzése | Ft

Csatornahalozat fejlesztés (gravitacios rendszer)

Epités 1851 151 000
Gép, berendezés, felszerelés 26 820 000
Technologia 22408 000
Egyéb, jarulékos koltségek 0
Osszesen csatornahalozat fejlesztés 1900 379 000
Szennyviztisztité telep (bévités, aerob medencével)

Epités 33000 000
Gép, berendezés, felszerelés 57 700 000
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Egyéb, jarulékos koltségek 9 000 000
Osszesen szennyviztisztité telep fejlesztés 99 700 000
Kivitelezési koltségek dsszesen 2 000 079 000
PR (0,5%) 8 800 000
PME miikodtetése 7 920 000
PM kozbeszerzés, pénziigyi €s jogi szolgaltatasok (2%) 32 080 000
Mérnok (4 %) 80 003 160
Mivezetés (0,5%) 10 000 395
Konyvvizsgalat 7 900 000
Beruhazas mindosszesen 2 146 782 555
Tartalék (8 % az épitési koltségre) 160 006 320
Beruhazasi koltség tartalékkal 2 306 788 875

Az igy elkészitett palyazatot, és tanulmanyt a TAmogaté tamogatasra alkalmasnak itélte,
ugyanakkor a timogatasi szerzodésben a kovetkezo eloirasok rogzitését kototte ki:

»- A palyazo a meglévo végatemeld és nyomovezetékek helyett 0j atemeldt és nyomovezeték
kialakitasat tervezi, azonban ennek sziikségessége nem egyértelmi, igy az RMT-ben ezen
projektelem sziikségességét részletesen indokolni kell.

- A palyazoé a dokumentacio szerint csak belteriileti ingatlanok bekotését tervezi. Igazolni
sziikséges a szabalyozasi terv szerint helyszinrajzzal, hogy a fejlesztésben eldkozmiivesitett
szakasz nem szerepel, tovabba részletesen be kell mutatni az ipari szennyvizkibocsatas
mennyiségét (m3/d) és terhelését (LE).

- Az RMT-ben kiilon ki kell térni az infiltracié csokkentésére tervezett intézkedésekre”.

A jelen feladat keretében kidolgozando tervvaltozatokra épiilo RMT-t a Kozremiikodo
Szervezet csak ezen eldirasok teljesitése esetén fogja elfogadni, ezért a valtozatok
kidolgozasakor az eldiras vonatkozo elemeit mindenképpen figyelembe kell venni.
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A kozbeszerzés targya szerint végzendo feladat tartalma

A kozbeszerzés targya a projekt elokészitd szakaszaban elvégzendd szakértdi-tervezési
szolgéltatas beszerzése az alabbiak szerint.

Feladatok

A teljes koril feladatleirast a szerzédés-tervezet tartalmazza. A kovetkezékben a fobb
feladat-egységekre vonatkozoan megadjuk a feladatok végrehajtasanak részletezését, a
kovetkezok szerint.

Tervvaltozatok készitése, RMT készités tamogatdsa

A Dbeszerezni kivant szolgéltatds teljesitésének elsd szakaszédban a vallalkozo feladata az
ajanlataban vallalt szamu, de min. 2 db projektvaltozatra vonatkozé tervvaltozat kidolgozasa,
tervezdi koltségbecsléssel, €s adatszolgaltatds az RMT (koztes, és végleges) elkészitéséhez.

A projektvaltozatoknak alapvetéen az EMT adataira kell épiilnie, de figyelembe kell vennie a

vallalkozonak minden egyéb befolydsolo tényezot is.

Ilyenek kiemelten (de nem teljes koriien):

- A tervvaltozatokat egy részletes ismertetés (prezentdcio) keretében be kell mutatni a
Kedvezményezett Onkormanyzat, és képviseld-testiilete részére.

- A tervezének szorosan egyiitt kell miikodni az RMT-CBA készitdjével, aki a tanulmany
készitéshez miiszaki alapadatokként a tervezé altal szolgdltatott miiszaki adatokat
hasznalja fel. A tervezonek elemi érdeke az RMT Kozremiikodo Szervezet altali
elfogadasa, mert végleges engedélyes terv csak a KSZ Aaltal elfogadott valtozatra
készitheté, és nyujthatéo be engedélyezésre. Az RMT készitdo a tervezd altal
szolgaltatott adatokat, és tervezet természetesen csak a Tanulmany készités céljaira
hasznalhatja fel.

Elozetes vizsgalati dokumentdcio elkészitése

A Tamogatasi Szerz6dés megkotését kovetden, 2009. augusztus 1-i hatallyal modosult a
314/2005. (XII.25.) Korm. rend. (mdédositotta: 151/2009. (VIL.23.) Korm. rendelet), amely
alapjan valodszintisithetd, hogy a korabban nem eldzetes vizsgalat, és nem hatdsvizsgalat
koteles projekt a Korm. rendelet 3. sz. mellékletébe sorolhatd, és igy kotelezben eldzetes
vizsgalat koteles. A feladat a projekt utvonaltervében nem szerepel, feladatként kell
beilleszteni. Az elézetes vizsgalati dokumenticid elkészitése, ¢és engedélyeztetése a
Viéllalkozo feladata. Vallalkozénak minden lehetséges modon el6 kell segitenie, hogy ezen
eljarast kovetden a hatosag ne irjon eld hatasvizsgalati kotelezettséget. Amennyiben ez mégis
megtorténi, a hatdsvizsgalat lefolytatasa, és a kornyezetvédelmi engedély megszerzése jelen
eljaras alapjan megkotott szerzddés keretében szintén vallalkozo kotelezettsége.

Vizjogi létesitési engedélyes terv készitése

A vallalkozé a jovahagyott RMT-ben szereplé projektvaltozat vizi létesitményeire
(szennyvizcsatorna-halozat, szennyviztisztito-telep) elkésziti a vizjogi 1étesitési engedélyezési
tervet a 18/1996. (V.13.) KHVM rendeletben meghatarozott tartalommal.

Epitési engedélyes terv készitése

A vallalkoz6 sziikség szerint elkésziti a jovahagyott RMT-ben szerepld projektvaltozatnak
megfeleld szennyviz tisztitd telep bovitéshez sziikséges épitési engedélyes tervet.
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Engedélyeztetési eljarasok lefolytatasa

Vallalkoz6 elkésziti a hatosagi engedély kérelmeket, eljar a hatdsdgok eldtt az engedélyek
beszerzése érdekében. Megfizeti tovabba a sziikséges igazgatasi szolgaltatasi, és egyéb
hatosagi dijakat, legkésébb az engedélykérelmek benytjtasi idépontjaban (a vallalasi
aron feliil, tovabbszamlazasi lehetoséggel).

Ez a részfeladat akkor zarul le, ha valamennyi hatosagi engedély rendelkezésre all az RMT-
ben jovahagyott projektvaltozat 1étesitésének megkezdéséhez.

Kiviteli terv, és kozbeszerzési miiszaki dokumentdcio készités

A projekthez kapcsolodd valamennyi engedélyes terv hatdsagi engedélyeztetését kovetden
vallalkozo elkésziti a hatosag altal jovahagyott engedélyes tervek alapjan a csatornahalozatra
¢s a tisztito telepre vonatkozoan kiviteli tervet (FIDIC piros konyv szerint).

Elébbi anyagok alapjan el kell késziteni a kivitelezd kivalasztasara irdnyuld kozbeszerzési
kivitelezési feladatait tartalmazza. A dokumenticionak meg kell felelnie az épitési
beruhazasok kozbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabdlyairdl szold 162/2004. (V. 21.)
Korm. rendelet eldirasainak.
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Az ajanlattételhez figyelembe veendd szempontok

Fentiek alapjan ismételten hangsulyozzuk, hogy a tervezo feladata nem feltétleniil az EMT
alapjan kijelolt nyomvonalra vonatkozo vezetékek, €s egyéb miitargyak engedélyes tervének
elkészitése, hanem a fent rogzitett, és egyéb rendelkezésre all6 adatok alapjan a KEOP
projekt keretein beliil maximalis teriilet csatornazasat lehetévé tevo, legelonydsebb megoldas
megkeresése, a megoldas RMT keretében torténd elfogaddsdnak tdmogatasa, a Kozremiikodo
Szervezet altal elfogadott megoldds megtervezése, engedélyeztetése, €s kiviteli, ill. tender
tervének elkészitése.

A tervezési feladatok teljesitése soran minden tekintetben figyelemmel kell lenni a
masodik fordulés palyazatot el6készito projektfejlesztési szakasz megvalosulasara,
igényeire (palyazati Kkiiras, utvonalterv, stb.), és oOsszhangban kell lenni annak
iitemezésével.

Felhivjuk a figyelmet, hogy engedélyes terv mar csak azon valtozatra készithetd
(véglegesithetd), ¢és nyujthatdé be az engedélyezd hatdsdghoz, amelyet a Részletes
Megvaloésithatosagi Tanulmany keretében a Kozremiikodé Szervezet mar jovahagyott.

Arra is felhivjuk a figyelmet, hogy a vallalkozasi szerzédés eredménykotelmes
kotelezettséget jelent, vagyis a problémakat a tervezonek mindenképpen meg kell oldania, és
nem hivatkozhat arra, hogy az éltala tervezett megoldast a kozmi lizemeltetd, vagy valamely
hatosdg nem fogadja el. Akkor a jogszabalyoknak, és a hatdosagoknak megfelelé6 megoldast
kell keresnie, a feladat teljesitése érdekében.
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Mellékletek

I. hat6sagi hatarozatok:

1. Vizjogi Uzemeltetési Engedély csatornara és szennyviztisztito telepre
Also-Tiszavidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
10052-1-3/2006
Datum: 2006.04.24
Jogerds: 2006.05.14
Ervényes: 2011.04.30

2. Megvalositasi engedély a Totkomlos szennyviztisztito telepen keletkezett
szennyviziszap mezdgazdasagi felhasznalasahoz

Békés Megyei Mezbdgazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Novény- és Talajvédelmi
Igazgatosaga

13.2/550/15-TA/2008

kiegészitett 13.2/550/12-TA/2008

javitott 13.2/550/11/TA/2008

Détum: 2008. junius 2

Ervényes: 2013. julius 3



