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Az eljárás szabályai 

A közbeszerzési eljárás során használt fogalmak és rövidítések 

Ajánlatkérő: Tótkomlós Város Önkormányzata 

HU-5940 Tótkomlós, Fő út 1. 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Szabados Zoltán, jegyző 

Telefon: +36 (68) 462122 

Fax: +36 (68) 462996 

Kbt: A többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 

Ajánlati dokumentáció: A közbeszerzési eljárás feltételeit és lebonyolítását ismertető 

jelen dokumentáció 

Ajánlati felhívás: A Közbeszerzési Értesítőben megjelent jelen közbeszerzési 

eljárást megindító hirdetmény 

Ajánlattétel: Ajánlattevő által benyújtandó ajánlat 

Ajánlattevő: A Kbt. 4. § 1.) pontja szerinti személy vagy szervezet 

Közreműködő 

szervezet: 

Szervezet: Euro M-érték Kft. 

Cím: 6722 Szeged Mikszáth Kálmán utca 17. III. emelet 5. 

Telefon: +36 (62) 424368 

Telefax: +36 (62) 424903 

Kapcsolattartási pont: Weszely Tamás 

Telefon: +36 (20) 9952278 

E-mail: kozbeszerzesek@atw.hu 
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Az ajánlat benyújtásának általános feltételei 
Az ajánlattételi dokumentáció – jelen dokumentum – megvásárlása az eljárásban való 

részvétel feltétele. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át. Amennyiben 

ellentmondás (nem eltérés) van az ajánlattételi felhívás és jelen ajánlattételi dokumentáció 

között, abban az esetben az ajánlattételi felhívás tartalma az irányadó. Ajánlattevőnek 

nyilatkozatot kell ajánlatában csatolnia, hogy harmadik (illetéktelen) személynek (kivéve 

közös ajánlattétel és alvállalkozó esetében) nem tette hozzáférhetővé a dokumentációt, másra 

nem ruházta át azt. (Iratminta az ajánlattételi dokumentációban mellékelve.)  

Az ajánlattételi dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár, ha 

- az ajánlatkérő visszavonja az ajánlattételi felhívást; 

- az eljárás ajánlattételi szakasza a Kbt. 92. § d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; 

- az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlattételi felhívásban megjelölt vagy a 

módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki. 

Az ajánlat összeállításával kapcsolatos költségek viselése 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 

ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy 

kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől 

függetlenül. 

Tartalmi és formai követelményeknek való megfelelés 
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az 

ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás, valamint a dokumentáció feltételeinek elfogadására vonatkozóan. (Felolvasó lap) 

Amennyiben ellentmondás (nem eltérés) van az ajánlattételi felhívás és jelen ajánlattételi 

dokumentáció között, abban az esetben az ajánlattételi felhívás tartalma az irányadó. 
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Az ajánlattevőkre vonatkozó kizáró okok és alkalmassági feltételek 
Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében 

a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben, a 61.§ (1) d) pontban, a 61.§ (2) bekezdésben foglalt kizáró okok 

fenn állnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe vett alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a Kbt. 61.§ 

(1)a)-c) pontjában foglalt kizáró okok fenn állnak. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból, akivel 

illetve, akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett 

alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62.§ (1) 

bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. 

Gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek 

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe vett alvállalkozója, ha pénzforgalmi számláin sorban álló tétel volt az ajánlattételi 

felhívás megjelenését megelőző 24 hónapban. 

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe vett alvállalkozója, ha a mérleg szerinti eredménye az előző három év (2006., 2007., 

2008.) bármelyikében negatív volt. 

P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe vett alvállalkozója, ha az előző három év (2006., 2007., 2008.) valamelyikében 

együttes nettó teljes forgalmuk nem éri el 30.000.000 HUF-t, a közbeszerzés tárgya szerinti 

együttes nettó forgalmuk nem éri el 15.000.000 HUF-t. 

A P1 és P2 alkalmassági feltétel esetében az ajánlattevőnek (közös ajánlat esetében a közös 

ajánlattevőknek) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozójának külön-külön kell megfelelnie, a P3 alkalmassági feltétel 

esetében együttesen. 
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Műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételek 

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe vett alvállalkozója, ha az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 36 hónap nem 

rendelkezik: 

- legalább 1 db, európai uniós pályázathoz kapcsolódó, kommunális szennyvíztisztító telep 

és kommunális csatornahálózat fejlesztésére vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmány készítési, vagy azt megalapozó műszaki adatszolgáltatási (tervváltozatok 

elkészítése) referenciával, 

- legalább 2 db, kommunális szennyvízhálózat és annak kommunális tisztító telepe együttes 

fejlesztésére vonatkozó tervezési (engedélyezési, tender, vagy kiviteli tervezési) 

referenciával, külön-külön legalább nettó 30.000.000,- Ft értékben, 

- legalább 1 db, egy meglévő kommunális szennyvíztisztító telep fejlesztésére, bővítésére 

vonatkozó tervezési referenciával, ahol a tervezési kapacitás legalább 500 m3/d és 6.000 

LE volt és amely vízjogi létesítési engedélyezési terv és FIDIC piros könyv szerinti 

közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítését tartalmazta, legalább nettó 7.000.000,- 

Ft értékben, 

- legalább 1 db, legalább 30 km hosszú kommunális csatornahálózat gerincvezetékének 

fejlesztésére vonatkozó tervezési referenciával, amely vízjogi létesítési engedélyezési 

tervezést és FIDIC piros könyv szerinti közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítését 

tartalmazta, legalább nettó 25.000.000,- Ft értékben. 

Egy referenciával az M1. alkalmassági feltétel több pontja is teljesíthető. 

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe vett alvállalkozója, ha nem rendelkezik ISO 9001 minőségtanúsítvánnyal, vagy ezzel 

egyenértékű bármely nemzeti rendszerben elismert tanúsító szervezettől származó 

tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítása érdekében tett intézkedései eredményeképpen nem 

rendelkezik a fentiekkel egyenértékű működő minőségbiztosítási rendszerrel. 
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M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 

igénybe vett alvállalkozója, ha nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt 

alábbi szakemberekkel:  

- 2 fő felsőfokú végzettségű, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, a 104/2006. 

(IV. 28.) Kormány rendeletben meghatározott, vízi-építmény tervezői (VZ) jogosultsággal 

rendelkező szakemberrel, 

- 1 fő felsőfokú végzettségű, minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, kiemelten a 

szennyvíz tisztító telepek területen szerzett tapasztalattal rendelkező a 104/2006. (IV. 28.) 

Kormány rendeletben meghatározott, vízi-építmény tervezői (VZ) jogosultsággal 

rendelkező szakemberrel, 

Az M3. alkalmassági feltétel esetében az alkalmassági feltétel egy-egy pontjában szereplő 

alkalmassági előírás csak külön-külön szakemberrel teljesíthető. 

Szükséges igazolások 
Kizáró okok igazolás 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozónak, és az erőforrást nyújtó szervezetnek 

nyilatkoznia kell. 

Az pénzügyi/gazdasági alkalmasság megítéléséhez megkövetelt igazolási mód 

P1. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett 

alvállalkozója csatolja nyilatkozatát a számlavezető pénzintézeteiről és ott vezetett számláinak 

teljes köréről, valamint valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi 

felhívás megjelenésének napjánál nem régebbi nyilatkozatot, melyben a pénzintézet 

nyilatkozik az ajánlattevő (alvállalkozó) vonatkozásában arról, hogy az ajánlattételi felhívás 

megjelenését megelőző 24 hónap során sorban állás fordult-e elő. 

Ajánlattevő a pénzintézeti nyilatkozatok mellé csatoljon teljességi nyilatkozatot, mely szerint a 

vizsgált időszakban más pénzintézetnél nem vezetett számlát, illetve a nyilatkozatot kibocsátó 

pénzintézeteknél nem vezetett az pénzintézeti nyilatkozatokban szereplő számlák mellett más 

számlát. A nyilatkozatot eredetiben, cégszerűen aláírt formában kell csatolni. (Iratminta az 

ajánlattételi dokumentációban mellékelve.) 
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P2. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett 

alvállalkozója csatolja az előző három évre (2006., 2007., 2008.) vonatkozó, számviteli 

jogszabályoknak megfelelően összeállított, cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott (vagy az 

IRM Céginformációs Szolgálata által kibocsátott) éves beszámolóját (kiegészítő 

mellékletekkel együtt) egyszerű másolatban. A beszámolókat a letelepedése szerint irányadó 

számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített formában kell csatolni, amennyiben az 

ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja annak közzétételét. 

P3. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett 

alvállalkozója csatolja nyilatkozatát az ajánlattételi határidőt megelőző három év (2006., 

2007., 2008.) teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti 

(szennyvízhálózat és szennyvíz-tisztítómű építési tervezési feladatok, kiviteli és tenderterv 

készítés) forgalmáról évenkénti bontásban. 

Az műszaki/szakmai alkalmasság megítéléséhez megkövetelt igazolási mód 

M1. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett 

alvállalkozója csatolja a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján és tartalommal az 

ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 36 hónap, jelentősebb közbeszerzés tárgyának 

megfelelő referenciáit a 68.§ (1) bekezdés szerint. A fentieken túl a referenciát igazoló 

dokumentum tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a 

minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy 

a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat mellett kötelező ezeket összefoglaló és 

dokumentációban mellékelt „Legjelentősebb szállítások, referenciák ismertetése” 

nyomtatvány csatolása. 

M2. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett 

alvállalkozója csatolja a Kbt. 67.§ (3) f) pontja és a Kbt. 68. § (4) bekezdés alapján bármely 

nemzeti rendszerben akkreditált, tanúsító általi igazolásának eredeti vagy hiteles másolatát 

vagy minőségbiztosítás intézkedések egyéb bizonyítékait. 

M3. Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett 

alvállalkozója csatolja a Kbt. 67.§ (3) d) pont alapján a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakemberek megnevezését, képzettségét és végzettségét igazoló okiratának egyszerű 

másolatát valamint szakmai önéletrajzát. 



Ajánlati dokumentáció 
Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés 
KEOP-7.1.2.0-2008-0243 

 

10. oldal

Csatolandók a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok eredeti vagy másolatai 

példánya, aláírt eredeti önéletrajzok, valamint a szakemberek szakmai minősítésére előirt 

minimumfeltételeket igazoló dokumentumok eredeti vagy másolatai példánya Az önéletrajznak 

igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági 

minimumkövetelmények előírnak. Amennyiben a csatolt dokumentumok az előírt alkalmassági 

minimum feltételeket nem igazolják egyértelműen, kérjük csatoljon ajánlattevő az adott 

végzettség, képzettség vagy jogosultság vonatkozásában az alkalmassági minimum 

feltételeknek való megfelelőségéről nyilatkozatot az alábbi tartalommal: 

- az adott szakember végzettségét, képzettségét vagy jogosultságát igazoló okirat száma, 

- mely alkalmassági minimum feltételnek felel meg, 

- milyen jogszabály vagy egyéb dokumentum alapján felel meg az adott végzettség, 

képzettség vagy jogosultság az előírt minimum feltételnek. (Iratminta az ajánlattételi 

dokumentációban mellékelve.) 

Egyéb csatolandó iratok 
Ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- a Kbt. 70.§ (2) bekezdésben (iratminta dokumentációban mellékelve), 

- a Kbt. 71.§ (1) bekezdésben (iratminta dokumentációban mellékelve), 

- és a Kbt. 72.§-ban (iratminta dokumentációban mellékelve) 

előírt nyilatkozatokat. 

Ajánlattevő az ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon közölt üzleti titok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, 

címének (székhelyének, lakóhelyének) a nyilvánosságra hozatalát. Nem korlátozható, illetőleg 

nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a 

közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön 

törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Ajánlattevő 

nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy ajánlata tartalmaz-e üzleti titkot (ha igen, akkor az 

ajánlat mely részében van elkülönítve). 
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Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő 60 napnál nem régebbi cégmásolatát, továbbá ha az 

adott cég székhelye szerinti államban cégmásolat nem létezik az ajánlattevő nyilatkozatát 

arról, hogy 

- a cég székhelye szerinti államban létezik-e eskü alatt tett nyilatkozat (annak érdekében, 

hogy megállapítható legyen a nyilatkozattétel megfelelő formája), 

- a cég székhelye szerinti államban nem létezik cégmásolat, 

- a cég nevében az aláíró személy jogosult aláírni egyedül, vagy mással együtt. 

Az ajánlatban csatolni kell az aláíró vagy meghatalmazást adó valamennyi személy aláírását 

igazoló eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, továbbá az ajánlathoz 

csatolni kell az abban szereplő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldány 

eredeti, vagy közjegyző által hitelesített példányát. Amennyiben nem a cégmásolatban 

(hasonló funkciót betöltő iratban) szereplő, hivatalos képviselőként megjelölt személy ír alá 

nyilatkozatot az ajánlatban, úgy részére a beszerzés tárgyában teljes körű meghatalmazást 

szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlattevő cégmásolata szerint húsznál többen jogosultak 

az ajánlattevő nevében aláírni, kérjük annak megadását, hogy az aláíró személy a cégmásolat 

megfelelő rovatának hányadik pontjában szerepel. 

Ajánlatba csatolni kell a 1.000.000 Ft ajánlati biztosíték átutalását igazoló dokumentum 

eredeti vagy hiteles másolati példányát vagy a feltétel nélküli bankgarancia levél eredeti vagy 

hiteles másolati példányát vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát. 

Kiegészítő tájékoztatás 
Az ajánlattevő - a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében - az ajánlati felhívásban, illetőleg 

az ajánlati dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 

tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Kiegészítő tájékoztatás a Közbeszerzési Törvényben 

foglaltak szerint kérhető az alábbiak szerint: 

- Az ajánlattevő - a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – a felhívásban, illetőleg a 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást 

kérhet az Ajánlatkérőtől, vagy az általa meghatározott szervezettől az ajánlati határidő 

lejárta előtt legkésőbb 10 nappal. Az ajánlati időszak alatt kiegészítő tájékoztatás csak 

magyar nyelven, hivatalos úton levélben, telefaxon vagy e-mailben történhet. 
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- A kiegészítő tájékoztatás teljes tartalma az ajánlati határidő lejárta előtt legkésőbb 6 

nappal, egyidejűleg megküldésre kerül valamennyi ajánlattevőnek. A kiegészítő 

tájékoztatást ajánlatkérő úgy adja meg, hogy az ne sértse az ajánlattevők 

esélyegyenlőségét. 

A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltak 

módosítását. A kiegészítő tájékoztatást az alábbi címen és elérhetőségeken kérhetik 

ajánlattevők: 

Weszely Tamás, Euro M-érték Kft. 
6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 17. III. emelet 5. ajtó. 

Telefax: +36 (62) 424903 
E-mail: kozbeszerzesek@atw.hu 

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az eljárással kapcsolatban az ajánlatkérő 

(amennyiben az eljárás során volt ilyen) kiegészítő tájékoztatását megkapták, azok előírásait 

az ajánlatban figyelembe vették. (Iratminta mellékelve.) 

Az ajánlati dokumentáció 
Az ajánlattevők a dokumentációt nem adhatják tovább, vagy nem tehetik közzé, kivéve azon 

eseteket, amikor a továbbadás jelen eljárásra beadott ajánlatban résztvevő alvállalkozó, vagy 

leendő közös ajánlatban részt vevő cég felé történik. A dokumentáció, valamint annak 

ellenértéke (ha az adott eljárásban a dokumentációért fizetni kell) a Kbt. 54. § (6) bekezdése 

alapján tíz napon belül visszajár, ha 

a) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást; 

b) az eljárás a 92. § d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; 

c) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a 

módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki. 

Az ajánlatkérő a Kbt. előírásai szerint az ajánlati határidő lejártáig módosíthatja a felhívásban, 

illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeket, s egyúttal új ajánlati határidőt állapít 

meg. Ajánlatkérő a felhívást az ajánlati határidő lejártáig visszavonhatja, a Kbt. előírásainak 

megfelelőn. 
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Az ajánlatok benyújtása 
Az ajánlatot írásban és zártan, az alábbi címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlati 

felhívásban és jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően kell benyújtani az ajánlati határidő lejártáig, azaz 

2009.10.12. 8. óra 

Az ajánlat benyújtásának helye: 

Euro M-érték Kft. 
6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 17. 

III. emelet 5. ajtó 

Az ajánlatokat Euro M-érték Kft. munkatársai érkeztetik, aki biztosítják, hogy Az ajánlatok 

tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. 

Formai követelmények 
Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban (egy eredeti és egy másolati) kell beadni. A 

borítékon fel kell tüntetni, hogy „Ajánlat a „Tótkomlós csatornázásának és 

szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” tárgyú nyílt 

közbeszerzési eljárásban – bontási ülés előtt felnyitni tilos”. Az ajánlati példányokat 

egyenként sérülésmentesen nem bontható módon összefűzve, tartalomjegyzékkel és 

folyamatos oldalszámozással ellátva, írásban kell benyújtani. 

Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) alapján előírja, hogy ajánlattevő az alább felsorolt jegyzék szerint 

állítsa össze ajánlatát. Ajánlattevő tájékoztatja továbbá ajánlattevőket, hogy jelen 

jegyzékben szereplő minden dokumentum a Kbt. 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények 

fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minősül. 

1. Tartalomjegyzék 

Minden írott és üres oldalt oldalszámmal ellátott ajánlat alapján a dokumentumok 

megnevezését és azokhoz tartozó oldalszámokat hiánytalanul tartalmazó tartalomjegyzék. 

2. Az ajánlattételi dokumentáció iratmintájaként szereplő felolvasólap 

Az ajánlatnak kötelező tartalmi eleme jelen dokumentáció iratmintájaként szereplő 

felolvasólap, melyet ajánlattevő köteles hiánytalanul kitölteni, és változatlan formában 

ajánlatkérőnek írásban benyújtani. Tartalmazza az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció feltételeinek elfogadására vonatkozóan. 

Iratminta az ajánlattételi dokumentációban mellékelve. 
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3. Nyilatkozat Kbt. 70.§ (2) bekezdésben foglalt feltételekről 

Iratminta az ajánlattételi dokumentációban mellékelve. 

4. Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvényhatálya alá tartozásról (Kbt. 70.§ (2)) 

Iratminta az ajánlattételi dokumentációban mellékelve. 

5. Nyilatkozat tíz százalék alatti alvállalkozóról (Kbt. 71.§ (1) a.) 

Iratminta az ajánlattételi dokumentációban mellékelve. 

6. Nyilatkozat tíz százalék feletti alvállalkozóról (Kbt. 71.§ (1) b.) 

Iratminta az ajánlattételi dokumentációban mellékelve. 

7. Nyilatkozat az erőforrást nyújtó szervezetről (Kbt. 71.§ (1) c.) 

Iratminta az ajánlattételi dokumentációban mellékelve. 

8. Nyilatkozat kizáró okok alá tartozó alvállalkozóról (Kbt. 71.§ (3)) 

Iratminta az ajánlattételi dokumentációban mellékelve. 

9. Nyilatkozat (Kbt. 72.§) 

Iratminta az ajánlattételi dokumentációban mellékelve. 

10. Nyilatkozat(ok) a kizáró okok tekintetében 

A felsorolt kizáró okok tekintetében ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont 

szerinti alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok 

vonatkozásában státuszát a Kbt. 249.§ (3) pontja szerint nyilatkozattal kell igazolnia. 

11. Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok 

Ajánlattételi felhívás III.2.2. pontja és az ajánlattételi dokumentáció „Szükséges 

igazolások” fejezete szerint. 

12. Műszaki illetve szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumok 

Ajánlattételi felhívás III.2.3. pontja és az ajánlattételi dokumentáció „Szükséges 

igazolások” fejezete szerint. 

13. Nyilatkozat dokumentációról, üzleti titokról, kiegészítő tájékoztatásról 

Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell ajánlatában csatolnia, hogy: 

- a dokumentációt másra nem ruházta át azt, 

- ajánlata tartalmaz-e üzleti titkot, ha igen, akkor az ajánlat mely részében van elkülönítve, 

- kiegészítő tájékoztatását megkapta, azok előírásait az ajánlatban figyelembe vette. 

14. Egyéb dokumentum 

Ajánlattevőnek ajánlatában a vállalkozási díjat szerződéstervezet 2 pontjában szereplő 

feladatok szerinti bontásban meg kell adnia. 
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Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 

ajánlattevőt terheli. Amennyiben bármelyik ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik 

a jelen pontban megjelölt címre, úgy azt az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja és az a 

további eljárásban nem vehet részt. Amennyiben a feladó ismert, az ajánlat felbontás nélkül 

visszaküldésre kerül. 

Ajánlat nyelve 
Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlat részét képző nem magyar nyelvű 

okiratok, nyilatkozatok, illetve egyéb dokumentumok kizárólag csak hiteles magyar nyelvű 

fordítással együtt csatolhatók. Az ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő nyilatkozatát a hiteles, 

tartalmilag azonos fordításra vonatkozóan. 

Az ajánlatok felbontása 
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: 

Euro M-érték Kft. 
6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 17. 

III. emelet 5. ajtó, tárgyaló 
2009.10.12. 10 óra 

A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem 

kerül. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő jelentkező 

esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek 

lehetnek jelen. A jelenlévők kötelesek a jelenléti ívet aláírni, melyben feltüntetésre kerül 

minden jelenlévő neve és ottlétének jogcíme. Ajánlattevő képviseletében eljáró személy – 

amennyiben nem a Gazdasági Társaságokról szóló törvényben meghatározott törvényes 

képviselője vesz részt a bontási eljáráson – köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazással igazolni képviseleti jogát. Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell 

az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét). Az ajánlatok felbontásáról és 

ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított 

öt napon belül meg kell küldeni az összes jelentkezőnek. 
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Hiánypótlás 
Ajánlatkérő a beérkezett jelentkezéseket megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az 

ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. Ajánlattevő a hiányok pótlására a Kbt. 83.§ (1) bekezdés alapján teljes körű 

hiánypótlást nyújt. 

Az ajánlatkérő a teljes körű hiánypótlás biztosítása mellett a következő esetekben a 

hozzá érkezett dokumentációt nem tekinti jelen eljárás keretében benyújtott ajánlatnak, 

és annak vizsgálata nélkül a feladó részére visszaküldi (amennyiben az azonosítható): 

ha bármely okból nem állapítható meg a beérkezett dokumentáció csomagolásáról, hogy 

jelen eljárásban ajánlatként érkezett, beleértve, hogy nem szerepelnek a csomagoláson a 

„Formai követelmények” pontban előírtak, 

Az ajánlatkérő a teljes körű hiánypótlás biztosítása mellett a következő esetekben a 

hozzá érkezett dokumentációt érvénytelen ajánlatnak tekinti és annak vizsgálata nélkül 

érvénytelenné nyilvánítja és dokumentálás céljából megőrzi: 

1.) ha a beérkezett dokumentáció az ajánlattételi határidő után érkezik, 

2.) ha a beérkezett dokumentáció nem tartalmazza sérülésmentesen nem bontható módon 

összefűzve, tartalomjegyzékkel és az írott és üres oldalakat folyamatos oldalszámozással 

ellátva legalább az alábbi tartalmi elemeket: 

a) minimum a jelen dokumentációban található felolvasólapot egyértelműen, jól 

olvashatóan az ajánlati értékeket kitöltve, 

b) szakmai ajánlatot. 

Az ajánlatok elbírálása 
Az ajánlat értékeléséhez, érvényességének megállapításához szükséges alapvető 

információknak, vagy a közölt információk igazolásának hiánya (adott esetben a hiánypótlást 

követően) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az ajánlatok felbontás utáni 

elbírálása során történik a részletes tartalmi ellenőrzés. Ekkor kerül sor annak megállapítására, 

hogy tartalmi szempontból az ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció, valamint 

a vonatkozó jogszabályok előírásainak, vagy hiánypótlás biztosítása esetén szükséges és 

lehetséges-e a hiánypótlás. 
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A Kbt. 88. § (1) alapján a hiánypótlást követően – amennyiben arra szükség volt és biztosítása 

lehetséges volt – az ajánlat érvénytelen, ha 

a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották 

be; 

b) az ajánlattevő a biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta 

rendelkezésre; 

c) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi 

követelményeknek (10. §); 

d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját az eljárásból kizárták; 

e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe 

vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek; 

f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek; 

g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (86. § (4) bekezdése); 

h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz (87.§ (3) bekezdése). 

88. § (2) alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki (illetőleg 

akinek alvállalkozója) 

a) a kizáró okok (60–61. §) ellenére nyújtotta be ajánlatát; 

b) részéről a kizáró ok (60–62. §) az eljárás során következett be. 

88. § (3) alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból az ajánlattevőt, ha a 66. § (2) 

bekezdése vagy a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet 

a) a kizáró okok (60. §) hatálya alá esik; 

b) részéről a kizáró ok (60. §) az eljárás során következett be. 

Az Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, és részletesen vizsgálni, amelyeknél 

a fenti érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn. Az eljárás további szakaszában nem 

vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve, akit az eljárásból kizártak. 
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Ajánlatok értékelése, bírálati szempontok leírása 
Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a 

felhívásban, illetőleg a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. A felhívásban előírtaknak megfelelően ítéli meg az Ajánlatkérő az ajánlattevő, 

valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az 

igazolások eredetiségét – ahol ezt Ajánlatkérő előírta - is ellenőrzi. Az ajánlatok elbírálása 

során az Ajánlatkérő írásban és a többi jelentkező egyidejű értesítése mellett felvilágosítást 

kérhet a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 

érdekében is, amely azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását. A formailag 

megfelelő, tartalmilag teljes, azaz érvényes ajánlatokat az ajánlattevő az alábbiak szerint 

értékeli. Az ajánlatkérő által választott bírálati szempont: az összességében legelőnyösebb 

ajánlat az alábbiak szerint: 

1. Nettó ajánlati ár (Ft) 12 
2. Napi késedelmi kötbér (Ft/nap) 3 
3. Meghiúsulási kötbér (Ft) 3 
4. Tanácsadói közreműködés időtartama a második fordulós 

pályázat készítési, és elbírálási időszakban (nap) 
3 

5. Vállalkozó előleg igénylés (igen/nem) 2 

Az ajánlatok résszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 

határa 1, felső határa 10, mely minden résszempont esetén azonos. A pontokat 2 tizedes 

jegyig kerekítjük. 

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel a ponthatárok közötti pontszám 
kiszámításra kerül 
Az első bírálati részpont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás 

III.A.1.a. pontjában szereplő arányosítás. A legjobb tartalmi elem kapja a 10 pontot, a 

legrosszabb az 1 pontot. A többi ajánlat a két pont által meghatározott egyenesen lineáris 

interpoláció (a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.a. pontjában 

szereplő arányosítás ennek felel meg) alapján kerül értékelésre. 
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Az 2-4. bírálati részpont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás 

III.A.1.bb pontjában szereplő egyenes arányosítás. A legjobb tartalmi elem kapja a 10 pontot, 

a többi ajánlat ehhez viszonyítva, arányosítva (a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított 

Tanácsi ajánlás III.A.1.bb pontjában szereplő egyenes arányosítás ennek felel meg) kerül 

kiszámításra. 

A negyedik részszempont szerinti tanácsadói közreműködésre vonatkozó vállalás esetén 

Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az Ajánlattevő a tervezési feladatok lezárásától számítva a 

szerződés keretein belül, külön díjazási igény nélkül milyen időtartamban vállalja tanácsadási, 

és a pályázat műszaki támogatási feladatainak elvégzését, a második fordulós pályázat 

készítési, és elbírálási időszakban. A pályázat, és az ahhoz szükséges tanulmány elkészítése 

során felmerülhetnek olyan kérdések, amelyek megválaszolásához tervezői közreműködés 

szükséges. A pályázat elbírálása során hiánypótlásra, és tisztázó kérdések feltételére kerülhet 

sor, amely szintén igényelhet tervezői munkavégzést, a pályázat „jogosult és teljes” 

minősítéséig. A részszempont esetében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy ezen feladatok 

ellátására a tervező külön díjazási igény nélkül hány napi munkavégzést ajánl meg, amely 

időtartam alatt köteles szükség esetén munkát végezni a pályázat összeállítási folyamatában, a 

pályázattal kapcsolatos problémák megoldásában, és az elbírálás során felmerülő kérdések 

megválaszolásában. A megajánlott számú napokkal lefedett időszakban – ha annak 

szükségessége felmerül – a tervező köteles írásos véleményt, műszaki leírást, térképet, 

műszaki ábrázolást készíteni, javaslatot adni, egyeztetéseken részt venni, stb. A vállalást 

napokban kell megadni; egy nap 8 órás munkavégzést jelent. A pályázat szokásos elbírálási 

folyamatát figyelembe véve a rendelkezésre állást 120 napos időszakra kell vonatkoztatni; ezt 

meghaladóan a tanácsadói rendelkezésre állás már nem áll Megrendelő érdekében, így az nem 

is értékeli. Amennyiben Ajánlattevő a megjelölt keret időszakot nem veszi figyelembe, és 

ehhez képet irreális (valótlan) ajánlatot tesz, azt az ajánlatot Ajánlatkérő 

érvénytelennek nyilvánítja. 

Az ötödik részszempont esetében a vállalkozói előleget igénylő ajánlattevő 1 pontot, a 

vállalkozói előleget nem igénylő ajánlattevő 10 pontot kap. 
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Eredményhirdetés helye és időpontja 

Euro M-érték Kft. 
6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 17. 

III. emelet 5. ajtó, tárgyaló 
2009.11.04. 10 óra 

Szerződéskötés helye és tervezett időpontja 

Tótkomlós Város Önkormányzata 
5940 Tótkomlós, Fő út 1. 

2009.11.22. 10 óra 

Egyéb információk – Kbt. 55.§ (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség 
OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi 
Felügyelőségenb 
6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 
Telefon: 06-76-500-790 
Telefax: 06-76-500-797 
E-mail: damb@ommf.gov.hu 

OMMF Dél-alföldi Munkaügyi 
Felügyelősége 
6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 
Telefon: 06-76-500-670 
Telefax: 06-76-486-740 
E-mail: damu@ommf.gov.hu 

Egyéb rendelkezések 
Az ajánlattevő minden olyan meg nem engedhető cselekedete, amellyel befolyásolni 

igyekszik az Ajánlatkérőt az ajánlatok vizsgálata, tisztázása, értékelése és a döntéshozatal 

során, az ajánlattevő kizárását eredményezheti. 
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Szerződés tervezet 

Amely létrejött egyrészről 

Tótkomlós Város Önkormányzata 
székhely: 5940 Tótkomlós, Fő út 1. 
képviseli: Garay Rita, polgármester, 
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), 

másrészről a  

  
székhelye:   
cégjegyzékszám:   
adószám:   
számlaszám:   
képviseli:  , 
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) 

között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

I. Általános rendelkezések 
1. Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2009. október 16-án nemzeti nyílt eljárás 

rendben általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított „Tótkomlós csatornázásának 
és szennyvíztisztításának fejlesztése - tervezés” tárgyban, melyre a Vállalkozó 2009. 
  – án nyertes ajánlatot tett. 

2. Megrendelő a KEOP-7.1.2.0 kiírásra pályázati dokumentáció és előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányt nyújtott be, melyet a pályázat kiírója I. fordulóban 
nyertesként hirdetett ki. A projekt kódszáma: KEOP-7.1.2.0-2008-0243. 

3. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok: 
- 1. sz. melléklet: a Támogatási Szerződésben az RMT elkészítéséhez rögzített, a 

tervezés során figyelembe veendő feltételek (Támogatási szerződés 7. sz. 
melléklete) 

- Vállalkozó tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvényének 
másolata. 

II. A szerződés tárgya 

1. Megrendelő a fentiekben ismertetett feladatok megvalósítása érdekében Vállalkozót az 
alábbi feladatokkal bízza meg: 
- 2 db projektváltozat terv változat szintű kidolgozása, tervezői költségbecsléssel, 
- műszaki adatszolgáltatás a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT), és 

ennek részeként Költség-haszon elemzés (CBA) elkészítéséhez, 
- az útmutató szerint az RMT-hez kötelezően csatolandó tervrajzok, és térképek 

elkészítése (köztes, és végleges RMT-re vonatkozóan is), 
- a tervezett rendszerhez kapcsolódó geodéziai mérések elvégzése, térképi 

ábrázolása, talajmechanikai szakvélemény készítése, 
- amennyiben a 2009. augusztus 1-től hatályos, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. 

módosításáról szóló 151/2009. (VII.23.) Korm. rendelet előírásai alapján szükséges, 
előzetes vizsgálati dokumentáció, ill. hatósági előírás esetén hatásvizsgálati 
dokumentáció elkészítése, az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) 
alapján, 
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- a csatornahálózatra és a tisztító telepre vonatkozóan vízjogi létesítési engedélyes 
tervek elkészítése, 

- az építési engedélyes tervek elkészítése, 
- kiviteli tervek elkészítése FIDIC Piros könyv követelményeinek megfelelően, és ez 

alapján kivitelezésre irányuló közbeszerzési műszaki dokumentáció összeállítása, 
- a szerződés megkötésétől számítva, a Projekt Előrehaladási jelentések (PEJ-ek) 

benyújtási időpontjaihoz is igazítva negyedévente előrehaladási jelentések, és 
zárójelentés készítése, 

- Tanácsadói közreműködés a második fordulós pályázat készítési, és elbírálási 
időszakban, ajánlat szerint   nap időtartamban.  

2. További feladatok: 
- a tervezési feladatokhoz közmű adatok beszerzése, 
- a tervezendő műtárgyak helykijelölése, és meghatározása a jogszabályi, 

célszerűségi, és költséghatékonysági tényezők figyelembe vételével, 
- a jelenlegi üzemeltetővel szükség szerint, de minimum 2 alkalommal tervegyeztetés 

lefolytatása az Megrendelő jelenlétében, 
- a terv változatokról prezentáció tartása az Megrendelőnek, 
- közigazgatási bejárási terv készítése, 
- az átemelők elektromos energiaellátásának, valamint az automatika, és a vezérlés 

megtervezése, a tisztító telephez, a közműtervezési feladatok megvalósítása, 
- együttműködés az RMT készítővel, az örökségvédelmi hatástanulmány készítővel, 

illetve szükség szerinti részvétel a KvVM Fejlesztési Igazgatósággal lefolytatandó 
egyeztetéseken, 

- a Támogató Támogatási Szerződésben rögzített támogatási előírásainak betartása, 
- a hatósági engedélyes eljárások lefolytatása (kérelmek elkészítése, eljárás a hatóság 

felé az Ajánlatkérő képviseletében az engedélyek kiadásáig, szükséges hiánypótlás 
teljesítése).  

3. A teljesítés során figyelemmel kell lenni az alábbiakra: 
- A hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásához szükséges igazgatási 

szolgáltatási díjat, és egyéb hatósági eljárási díjakat az engedélyezési eljárás 
megindításakor Vállalkozónak kell a hatóság felé megfizetnie, de ezen díjakat 
Megrendelő felé változatlan összegben továbbszámlázni jogosult. Ezen díjak a 
vállalkozói díj részét nem képezik. Nem számíthatók ide azonban a tervezéshez 
szükséges dokumentumok beszerzéséhez kapcsolódó eljárási díjak, pl. tulajdoni 
lapok, vagy térképmásolatok költsége, amelynek megfizetése Vállalkozó 
kötelezettsége, a vállalási ár keretében. 

- A tervezési feladat ellátása során figyelemmel kell lenni az 1. sz. mellékletben 
csatolt támogatói előírásokra. 

- Felek kifejezetten rögzítik, hogy tervező feladata nem az Előzetes 
Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) szerint kijelölt nyomvonalra vonatkozó 
vezetékek, és egyéb műtárgyak engedélyes tervének elkészítése, hanem a fent 
rögzített, és egyéb rendelkezésre álló adatok alapján a legelőnyösebb megoldások 
tervváltozatainak elkészítése, és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban 
(RMT) a Közreműködő Szervezet (KSZ) által jóváhagyott változatra vonatkozóan a 
szükséges engedélyes, és kiviteli tervek elkészítése. Az engedélyes tervek 
hatóságok részére történő benyújtása nem történhet korábban, mint az RMT KSZ 
általi jóváhagyása (továbbtervezésre vonatkozó javaslat kiadása). 
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- Vállalkozó feladata továbbá mindazon részfeladatok teljesítése, amelyek a teljes 
szerződéses feladattal kapcsolatosan felmerülnek, és elvégzésük szükséges a 
szerződéses cél teljesítéséhez, feltéve, hogy a nevezetten nem rögzített részfeladat 
felmerülésére a szerződéskötéskor rendelkezésre álló valamennyi információ 
alapján, megfelelő szakmai felkészültséggel, és körültekintéssel való eljárás esetén 
lehetett számítani. 

- A feladatokat a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell végezni. 
4. A teljesítésre a következő formai követelmények vonatkoznak: 

- Az előzetes vizsgálati (hatásvizsgálati), ill. engedélyes tervdokumentációkat a 
hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban (papír alapon, kötve) kell 
leszállítani, emellett Megrendelő részére három ezzel azonos (papír) példányt, 
továbbá két példányt digitális (CD) adathordozón kell biztosítani. 

- A kiviteli terv és a közbeszerzési műszaki dokumentáció végleges változatát 
Megrendelő részére hét (7) példányban (papír alapon, kötve), további két példányt 
digitális (CD) adathordozón kell leszállítani. 

- Az RMT (köztes RMT) mellékleteit a benyújtáshoz szükséges példányszámban 
(papír alapon) kell szállítani, és további két példányt digitális (CD) adathordozón 
kell biztosítani. 

- A papír alapú másolatok lehetőleg A4 és A3 formátumban készüljenek, a tervrajzok 
mérete legfeljebb A0 lehet. 

5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés eredménykötelmes 
kötelezettséget jelent, vagyis a teljesítés során felmerülő problémákat a tervezőnek 
mindenképpen meg kell oldania, és nem hivatkozhat arra, hogy az általa tervezett 
megoldást a közmű üzemeltető, Közreműködő Szervezet, vagy valamely hatóság nem 
fogadja el. Akkor a jogszabályoknak, és a hatóságoknak megfelelő megoldást kell 
keresnie, a feladat teljesítése érdekében.  

III. A Vállalkozó kötelezettségei 
1. Vállalkozó köteles haladéktalanul szóban vagy írásban tájékoztatni a Megrendelőt 

minden olyan tényről, körülményről, amelyek - megítélése szerint - a Vállalkozó 
teljesítését, a projekt megvalósítását befolyásolhatják. 

2. Vállalkozónak a megbízása teljesítése során kellő gondossággal, a jogszabályi előírások 
és a szakmai követelmények maradéktalan betartásával a Megrendelő érdekeinek 
megfelelően úgy kell eljárnia, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Vállalkozó 
a Megrendelőnek felelősséggel tartozik azon kárért, amelyet a jelen vállalkozási 
szerződés megszegésével a Megrendelőnek okozott, kivéve, ha a Vállalkozó bizonyítja, 
hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható volt. 

3. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást 
ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő utasításához e 
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk a Megrendelőt 
terhelik. 

4. Nem teljesítheti a Megrendelő utasítása szerint a Vállalkozó a megbízást, ha ez 
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vezetne. Ha a Megrendelő utasítását 
a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Vállalkozó jogosult a jelen vállalkozási 
szerződést azonnali hatállyal felmondani és kárát a Megrendelővel szemben 
érvényesíteni. 

5. Teljesítési határidő: 2011. január 28. A szerződést a Felek határozott időre, a második 
fordulóra vonatkozó pályázat tisztázó kérdéseire történő válaszadásig, vagy a pályázat 
„jogosult és teljes” minősítéséig kötik. (Amelyik a későbbi időpont.) 



Ajánlati dokumentáció 
Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés 
KEOP-7.1.2.0-2008-0243 

 

24. oldal

6. A részfeladatokra vonatkozó a következő határidőket kell betartani: 
- Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése (végleges dokumentáció): 2009. 12. 

15. 
- Hatósági engedélyeztetése: 2010. 02. 28.  
- Projektváltozatok terv változat szintű kidolgozása, adatszolgáltatás a Megrendelő és 

az RMT készítő részére: 2010. 01. 31. (RMT KSZ általi elfogadásának tervezett 
időpontja: 2010. 04. 30.) 

- Terület-előkészítő munkák teljes körű elvégzése, engedélyes tervek/dokumentációk 
elkészítése (végleges dokumentációk): 2010. 06. 15.  

- Hatósági engedélyeztetések: 2010. 08. 15. 
- A kiviteli terv, és közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése (végleges 

dokumentációk): 2010. 09. 30.  
-  Zárójelentés Megrendelő részére történő átadása: 2010. 10. 15. 
- Tanácsadói közreműködés (tervezett záró időpont): 2011. 01. 28. 

7. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
8. Fenti határidők a következő feltételezéssel kerültek megadásra: a módosított 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rend. szerinti előzetes vizsgálat elvégzése szükséges, de a hatóság 
hatásvizsgálati kötelezettséget nem ír elő. Az RMT KSZ általi jóváhagyása 2010. 04. 
30-ig megtörténik. Amennyiben vállalkozónak fel nem róható okból ezen feltételek a 
szerződés teljesítése során módosulnak, úgy a Felek a fenti teljesítési ütemezést a 
rendelkezésre álló adatok, és a módosított Útvonalterv alapján módosítják, arról 
jegyzőkönyvet vesznek fel, és azt a jelen szerződéshez csatolják.  

9. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése során neki fel nem róható okból nem 
tud munkát végezni (pl. harmadik személy, vagy hatósági késlekedés okán), úgy ezen 
leállás időtartamával a teljesítési határidő (teljesítési részhatáridő) meghosszabbodik. 
Ennek feltétele, hogy a leállás kezdeti időpontjáról, annak okáról, és az ismételt 
munkakezdés dátumáról a Vállalkozó Megrendelőt a vonatkozó esemény 
bekövetkeztétől számított 2 munkanapon belül írásban tájékoztassa. Az új részhatáridők 
jelen szerződéshez csatolásra kerülő jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.  

10. A Vállalkozó teljesítésének helye a Vállalkozó székhelye, kivéve ha a felek ettől 
eltérően állapodnak meg. 

11. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során birtokába került iratokat, 
dokumentumokat ezen vállalkozási szerződés megszűnésével egyidejűleg a Megrendelő 
részére hiánytalanul visszaszolgáltatni köteles, kivéve amennyiben jelen szerződés, 
vagy a felek egyéb megállapodása eltérően nem rendelkezik. 

12. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a teljesítés során az alkalmazottain 
kívül más személyek közreműködését is igénybe vegye. A Vállalkozó az igénybe vett 
személyekért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. Alvállalkozó 
bevonására a Közbeszerzési törvény előírásainak betartásával van lehetőség. 

13. Az elkészült dokumentációkat, terveket a hatóság részére történő benyújtási időpontot 
(III.5. pont szerinti teljesítési időpontot) megelőzően Megrendelő részére át kell adni, a 
tervezett hatósági benyújtási határidőt megelőzően legalább 15 nappal, legalább a 
lényegi adatokat már tartalmazó munkapéldány formájában, 2 másolati példányban. 
Amennyiben a Megrendelő a részére átadott dokumentáció, ill. terv módosítását, 
javítását tartja szükségesnek, köteles a teljesítésre a módosítás/javítás várható 
munkaigényével arányos, de maximum 8 napos határidőt megállapítani. Ez az előírás a 
teljesítési határidő rövidsége miatt nem vonatkozik az előzetes vizsgálati 
dokumentációra; ezt a vállalkozó fokozott gondossággal, folyamatosan köteles 
egyeztetni a Megrendelővel. 
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Az esetleges hatósági hiánypótlás teljesítésére vonatkozó határidő a hatóság által 
megállapított határidő. Amennyiben a teljesítés során az előbbieken túl valamely más 
részfeladat határidejének megállapítása, vagy a határidők módosítása válik szükségessé, 
azt a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, és mellékletként jelen szerződéshez csatolják. 

14. Vállalkozó köteles a jelen vállalkozási szerződésben részletezett feladatokat kiemelkedő 
szakértelemmel rendelkező szervezettől elvárható különleges gondossággal 
végrehajtani. Vállalkozó a megfelelő teljesítés biztosítására   Ft 
(meghiúsulási kötbér összeggel egyező mértékű) teljesítési biztosíték letételére köteles, 
a következő, Közbeszerzési Törvény által megengedett módon:  , a 
szerződés aláírásától számított 10 napon belül. A teljesítési biztosíték kielégítési 
alapként szolgált a vállalkozó nem megfelelő, hibás teljesítéséből eredő, Megrendelőnél 
felmerülő valamennyi költségre, és kárösszegre, különös tekintettel a támogatás el nem 
nyerésére. A teljesítési biztosíték le nem tétele a szerződés azonnali felbontását vonja 
maga után, és Megrendelő az ebből eredő valamennyi kárát Vállalkozó felé érvényesíti. 
A biztosítéknak a második fordulós pályázat „jogosult és teljes” minősítéséig kell 
érvényesnek lennie, és ezt követően 10 napon belül kerül Megrendelő által feloldásra. 

15. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt, vagy jogszabályi előírásból következő 
kötelességeinek megszegésével Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott 
károkat köteles megtéríteni. (Erre tekintettel Megrendelő felhívja a figyelmet megfelelő 
összegű vállalkozói felelősség biztosítás fontosságára!) A biztosítási kötvény másolata a 
szerződés …. sz. mellékletét képezi. 

16. Vállalkozó kártérítési és kártalanítási felelőssége tudatában kijelenti, hogy szigorúan 
titokban tart minden olyan üzleti jellegű információt, amelyet Megrendelő a jelen 
vállalkozási szerződéshez kapcsolódóan Vállalkozó tudomására hozott, illetve átadott, 
továbbá amely információk a tárgyi vállalkozási szerződés kapcsán jutnak Vállalkozó 
birtokába. 

17. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a vállalkozás eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti, 
vagy gátolja. 

18. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben a munkavégzés 
folyamán olyan feladat szükségessége merül fel, amely a II.1-5. pontban, illetve a 
közbeszerzési dokumentációkban nem szerepel, és a feladat jelentkezésére a 
szerződéskötéskor rendelkezésre álló valamennyi információ alapján, megfelelő 
szakmai felkészültséggel, és körültekintéssel való eljárás esetén sem lehetett számítani, 
vagyis a feladat nem volt előre látható, azonban Vállalkozó álláspontja szerint a munka 
eredményes elvégzéséhez szükséges, illetve célszerű. A feladatot Vállalkozó azonban 
csak akkor végzi el, ha a Felek ebben a megfelelő eljárás alapján a Kbt. előírásainak 
megfelelően, írásban megállapodtak (ha erre a jogszabály szerint van lehetőség illetve, 
amennyiben erre Megrendelő pénzügyi fedezettel rendelkezik). 

19. Vállalkozó tudomásul veszi és vállalja, hogy a késedelmes teljesítés, valamint a 
szerződésben vállaltak meghiúsulása esetén kötbért köteles fizetni a Megrendelő 
részére, a következők szerint. 
19.1. Késedelem esetén a késedelmi kötbér mértéke a   Ft/nap (ajánlat 

szerint), de maximum 10 millió Ft. Késedelemnek minősül, ha Vállalkozó a IIII. 
4-7. pont szerinti, illetve a felek által a szerződéshez mellékletként csatolt 
részhatáridőre vonatkozó megállapításban rögzített valamely határidőt, vagy 
bármilyen részteljesítés kijavítására kitűzött határidőt neki felróható okból 
elmulasztja, és a megadott időpontra nem teljesít. Az első kötbér által terhelt nap a 
megadott teljesítési időpontot követő első munkanap.  
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Erre, illetve ezt követően a késedelem valamennyi napjára (nem csak 
munkanapjára) kötbér érvényesítendő, a szerződésnek, illetve a megrendelői 
követelményeknek megfelelő teljesítés időpontjáig. A késedelmi kötbér 
számításának  alapja az adott részteljesítés. 

19.2. A II.3-II.4. pontban foglalt feladatok teljesítésének Vállalkozónak felróható okból 
történő meghiúsulása esetén a kötbér összege   Ft (ajánlat szerint). 
A megfelelő teljesítést kiadott hatósági határozat, a Megrendelő, illetve szükség 
esetén a Közreműködő Szervezet általi elfogadás igazolja. A meghiúsulási kötbér 
összege a késedelmi kötbér összegén felül értendő. A feladat teljesítésének 
meghiúsulását jelenti különösen, ha a késedelmi kötbér eléri a legmagasabb 
mértéket, illetve, ha a teljesítés Vállalkozónak felróható okból egyébként 
ellehetetlenül. 

19.3. A Megrendelő a kötbér igényét a Vállalkozó felé írásban jelzi, amely levélre 
válaszolva Vállalkozó, egyet nem értése esetén 3 napon belül egyeztető tárgyalás 
tartását kérheti, amelyen igény esetén a KSZ is részt vesz. Ennek eredményeként 
Megrendelő a kötbér igénytől elállhat, ellenkező esetben azt az eredeti határidőtől 
követelheti. A kötbér összegét a Megrendelő elsődlegesen a vállalkozói díjjal 
szemben érvényesíti, illetve, ha ez nem lehetséges, úgy a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő részére annak fizetési felszólításától számított 8 napon belül 
megfizetni. 

20. Megrendelő Vállalkozó részére előírja, hogy jelen szerződés teljesítése során a 
környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a 
keletkezett hulladék csökkentése érdekében felek közötti kommunikáció elektronikus 
úton történjen. Nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott és aláírt 
utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése 
során a nyomtatáshoz legalább 15%-ban újrahasznosított papírt használ.  

IV. A Megrendelő kötelezettségei 
1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, 

valamint a szerződés időtartama alatt folyamatosan és haladéktalanul a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsát minden, a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges iratot, adatot, 
információt, dokumentumot. Megrendelő az együttműködési kötelezettsége késedelmes 
teljesítésével vagy megszegésével okozott károkért felelősséggel tartozik. 

2. Megrendelő az üzemeltetőn keresztül biztosítja a szennyvíztisztító telep területére 
történő bejutást, és munkavégzést. 

3. Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, információ 
helyességét, pontosságát biztosítani köteles. Vállalkozó a Megrendelő által szolgáltatott 
adatok, információk helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért felelősség 
nem terheli. A téves, pontatlan információk, adatok szolgáltatásából eredő károkért való 
felelősség a Megrendelőt terheli. 

4. Vállalkozó a kapcsolattartásra kijelölt személyen kívül jogosult a Megrendelő 
alkalmazásában álló vagy vele egyéb szerződéses kapcsolatban álló olyan személytől is 
felvilágosítást kérni, aki az adott megbízás teljesítése tekintetében szükséges és hasznos 
információval szolgálhat. 

5. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó teljesítése során felmerülő, a Megrendelő 
részéről döntést igénylő kérdésekben a döntést igénylő kérdés felmerülését követően 
érdemben állást foglal és döntését 3 napon belül a Vállalkozóval írásban közli. 
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6. Megrendelő köteles a projekttel összefüggésben a Közreműködő Szervezettől érkezett 
értesítéseket 2 munkanapon belül a Vállalkozónak eljuttatni személyesen vagy 
telefaxon, és meggyőződni arról, hogy a Vállalkozóhoz a küldemény megérkezett.  

7. Megrendelő a részére átadott dokumentációkat, és terveket érintő, esetleges módosítási, 
vagy kijavítási igényét köteles Vállalkozóval a dokumentáció kézhezvételétől számított 
legkésőbb 7 napon belül írásban közölni. Az egyéb részteljesítésekre (pl. felmérések, 
egyeztetések, stb.), és az előzetes vizsgálati dokumentációra vonatkozó észrevételeit 
Megrendelő Vállalkozóval folyamatosan közli.   

8. Megrendelő a részfeladat maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó által előkészített 
és átadott teljesítési jegyzőkönyvet kézhezvételtől számított 5 napon belül aláírja. 
Megrendelő a Vállalkozó számláit az V. fejezetben meghatározottak figyelembe 
vételével egyenlíti ki. 

9. Megrendelő a pályázattal kapcsolatos koordinációra Projektmenedzsment szervezetet 
bíz meg (PM). A PM vezető, műszaki, ill. további szakértők személyéről a Vállalkozót 
Megrendelő legkésőbb a szerződéskötést követő 10 napon belül, vagy ill. változás 
esetén a változástól számított 10 napon belül tájékoztatja. A PM részéről kijelölt és 
Vállalkozóval írásban közölt , ellenőrzésre  jogosult  személy a jelen szerződés 
keretében Vállalkozó által teljesítendő feladatok tetszőleges időpontban történő, teljes 
körű ellenőrzésére. Amennyiben a PM vezető, vagy műszaki szakértő megítélése szerint 
valamely munkafolyamat kivitelezése nem Vállalkozó által vállalt, ill. szerződésben 
rögzített formában, illetve minőségben történik, jogosult az adott munkafolyamat 
leállítását kezdeményezni, a munkafolyamat maximum 3 napra történő 
felfüggesztésével, és Megrendelő, és Vállalkozó képviselőjének haladéktalan, egyidejű 
értesítésével. Amennyiben Megrendelő képviselője egyetért a PM vezető, vagy műszaki 
szakértő kezdeményezésével, az adott munkafolyamat további folytatását a kifogásolt 
résztevékenység/részeredmény kijavításáig/kiigazításáig leállíthatja. Amennyiben a nem 
megfelelő, ill. nem szerződésszerű teljesítés okán történt leállításból késedelem adódik, 
az Vállalkozónak felróható késedelemnek minősül, és késedelmi kötbér fizetési 
kötelezettséget von maga után.  

V. A Vállalkozó díjazása 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót jelen szerződésben foglalt feladatok 
maradéktalan elvégzéséért az alábbi díjazás illeti meg: 

Nettó:  ,-Ft 
+ 25% Áfa:  ,-Ft 
Bruttó:  ,-Ft 

A vállalkozói díj átalányárként került megállapításra, és ezen szerződésben foglalt 
kivételektől – hatósági engedélyezési eljárási díjak - eltekintve a Vállalkozó költségeit 
is magában foglalják. A díj továbbá a VI. fejezetben rögzítettekre figyelemmel került 
megállapításra. 



Ajánlati dokumentáció 
Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés 
KEOP-7.1.2.0-2008-0243 

 

28. oldal

2. A vállalkozó részszámlák kiállítására a következő részteljesítéseket követően a 
Megrendelő által kiadott Teljesítés igazolás birtokában jogosult, az alábbi összegekben: 
2.1. Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, hatósági engedélyeztetése (hatósági 

előírás esetén hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése, és hatósági 
engedélyeztetése): 
  Ft + Áfa. 

2.2. Projektváltozatok terv változat szintű kidolgozása, adatszolgáltatás a Megrendelő 
és az RMT készítő részére, a köztes RMT KSZ általi elfogadását követően: 
  Ft + Áfa. 

2.3. Terület-előkészítő munkák (talajmechanikai szakvélemény) teljes körű elvégzése: 
  Ft + Áfa. 

2.4. Engedélyes tervek/dokumentációk elkészítése (végleges dokumentációk): 
  Ft + Áfa. 

2.5. Hatósági engedélyeztetések teljes körű lefolytatása: 
  Ft + Áfa. 

2.6. Végszámla: a kiviteli terv, és közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése 
(végleges dokumentációk), a Zárójelentés Megrendelő általi elfogadása, és 
valamennyi szerződéshez kapcsolódó részfeladat maradéktalan teljesítése, kivéve 
a tanácsadói közreműködést: 
  Ft + Áfa. 

3. A végszámla nem lehet kevesebb, mint a teljes vállalási ár 30 %-a.  
4. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés III.4. pontjában rögzített tanácsadói 

tevékenység ellátásának ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza, azonban arra külön  
részszámla nem állítható ki.   

5. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a vállalkozói díj összege a jelen szerződés 
keretében keletkezett, szerzői jogvédelem alá eső művek jogdíját és a felhasználási jog, 
valamint  a szerzői jogi törvény 53.§ (1) bek. szerinti  felmondási jog  ellenértékét is 
tartalmazza. 

6. A vállalkozónak külön számlában, vagy a számlájában külön tételként meg kell 
jelenítenie az V.1. pont szerinti vállalkozói díj részét nem képező, általa kifizetett 
igazgatási szolgáltatási, és egyéb hatósági eljárási díjak összegét, és csatolni kell a 
költség mértékét igazoló dokumentumot. Vállalkozó valamennyi számláján köteles 
feltüntetni a projekt azonosító számát, és azt, hogy hányadik részszámla, ill. végszámla 
került kiállításra. 

7. A Megrendelő a vállalkozói díjat a KEOP támogatási előirányzatból valamint saját 
forrásból biztosítja. A Megrendelő által megkötött támogatási szerződés általános 
szerződési feltételek 4.2.2. b.) pontja alapján támogatás folyósítása közvetlenül a 
szállító részére történő kifizetéssel történik. Megbízó a teljesítésigazolással igazolt 
maradéktalan teljesítést követően kiállított számla ellenében a nettó ellenszolgáltatás 
15%-át és az ÁFA összegét megfizeti. A szerződés támogatás tartalmát a KEOP 
Közreműködő Szervezet az érvényes eljárási rend alapján a hiánytalan kifizetési 
kérelem elfogadását követő 30 napon belül megfizeti. A jelen vállalkozási szerződés 
keretében benyújtásra kerülő pályázat és jelentések beadásához szükséges díjak 
(pályázati, eljárási díjak, stb.) a Megrendelőt terhelik, ezen költségek előlegezésére és 
viselésére a Vállalkozó nem köteles.  

8. Megrendelő a díjak 60 napot meghaladó késedelmes kiegyenlítése esetén a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi 
kamatot köteles megfizetni a Vállalkozónak. 
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VI. A megbízás teljesítése során létrejött szellemi termékek 
1. Jelen szerződés keretében létrejövő szellemi termékek jogai a következőképpen 

alakulnak: 
- Mivel ezen szellemi termékek szerzői jogvédelem alatt álló alkotások, a szerzői 

jogok továbbra is a Vállalkozót illetik meg. 
- A Megrendelő a „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése 

– tervezés” KEOP-7.1.2.0-2008-0243 pályázat támogatási szerződés általános 
szerződéses feltételi szerint a jelen szerződés keretében létrejövő szerzői 
jogvédelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra, 
azaz a mű teljes védelmi idejére  kizárólagos és harmadik személynek átengedhető 
felhasználási jogot szerez a mű  többszörözésére és átdolgozására. 

- A Vállalkozó szavatol azért, hogy az elkészült művön nem áll fenn harmadik 
személynek olyan kizárólagos szerzői/vagyoni felhasználási joga, mely a 
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy 
akadályozná. 

VII. A szerződés megszűnése 
1. Jelen vállalkozási szerződés az aláírásának napján lép hatályba és a Vállalkozó jelen 

szerződésből eredő kötelezettségeinek teljes körű teljesítését követően, illetve a 
Vállalkozót megillető díjak, megfizetését követően szűnik meg. 

2. A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha valamelyik fél a szerződést 
felmondja. 

3. A Vállalkozó által a teljesítési biztosíték határidőre történő megfelelő biztosításának 
elmaradása a szerződés Megrendelő javára azonnali elállási jogot alapoz meg. 

4. Szerződő felek a jelen szerződést azonnali hatállyal csak abban az esetben mondhatják 
fel, ha bármely fél a jelen szerződésből eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi 
és a másik fél felhívására sem tesz eleget kötelezettségének, illetőleg amennyiben a 
kötelezettségszegés olyan mértékű, amely a felek további együttműködését vagy a 
szerződés teljesítését lehetetlenné teszi. Azonnali hatályú felmondásnak van helye 
különösen, ha a késedelmi kötbér eléri a legmagasabb mértéket, vagy a Támogató 
Megrendelő ellen Vállalkozónak felróható okból szabálytalansági eljárást kezdeményez 
és ennek eredményeként a támogatás egy részének visszafizetésére kötelezi. Azonnali 
hatályú felmondásnál a Vállalkozó a megkezdett munkarészeket legkésőbb 3 
munkanapon belül lezárja, és vállalkozói díjra kizárólag a már teljesen kész, lezárt 
munkarészek (dokumentációk, tervek, stb.) után jogosult. Ezzel szemben azonban 
Megrendelő a felmondásból eredő kötbér igényét és teljes kárigényét érvényesítheti. 

5. Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja továbbá a szerződést, ha a teljesítés során 
olyan előre nem látható, de a teljesítéshez megvalósítani szükséges feladat merül fel, 
amely megvalósításával a szerződés ellenértéke meghaladná az V.1. pont szerinti 
vállalkozási díj összegét, és a Megrendelőnek nem áll módjában, vagy szándékában a 
szerződés módosítása. Ebben az esetben azonban a Felek közötti elszámolásra a rendes 
felmondás szabályai vonatkoznak. 

6. Megrendelő a jelen szerződést 30 napos felmondási idővel jogosult rendes felmondással 
felmondani. Vállalkozó ez esetben a megkezdett munkarészeket lezárja, és az addig 
ténylegesen elvégzett munka alapján őt megillető vállalkozói díj leszámlázására jogosult. 
Kártérítési igényt Megrendelő felé a felmondás okán Vállalkozó nem érvényesíthet. 
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7. Vállalkozó jelen szerződést 60 napos felmondási határidővel jogosult felmondani abban 
az esetben, ha valamely, a szerződéskötéskor előre nem látható, neki fel nem róható ok 
miatt a vállalt feladatot nem tudja a tőle elvárható magas színvonalon elvégezni, és 
ezáltal a szerződés célja veszélybe kerül. Vállalkozó ez esetben a megkezdett 
munkarészeket lezárja, és az addig ténylegesen elvégzett munka alapján őt megillető 
vállalkozói díj leszámlázására jogosult.  

VIII. Kapcsolattartás 
1. A jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés, közlemény megtétele, 

továbbá a szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. A fax – a szerződés 
módosítása kivételével - írásos közlésnek számít. A teljesítés során az egyeztetések, 
folyamatos kapcsolattartás a jelen szerződésben rögzítettek szerint elsősorban 
elektronikus úton (e-mail) történik, amelyek adott esetben bizonyító erőt képviselnek, 
azonban a másik fél kérésére bármely elektronikus levelet fax, vagy postai úton is meg 
kell küldeni.  

2. A Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó: 
Név:   
Cím:   
Telefon:   
E-mail:   

3. A Vállalkozó részéről kijelölt kapcsolattartó: 
Név:   
Cím:   
Telefon:   
E-mail:   

IX. Egyéb rendelkezések 
1. Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási szerződés megkötésével és teljesítésével 

kapcsolatosan semmiféle kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 
Szerződő felek kijelentik, hogy nem hallgatnak el egymás elől semmilyen olyan 
körülményt, amely e szerződés aláírását befolyásolta volna. 

2. Felek kötelesek a jelen megbízás teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, 
valamint az adott félre, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú 
információt megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan 
adatot, amely a jelen szerződéssel összefüggésben jutott tudomásukra és amelynek 
közlése az adott félre vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A 
titoktartási kötelezettség alól felmentést kizárólag az érintett fél adhat. A fenti 
bekezdésben meghatározott kötelezettség alól kivételt képez az az információ, amelynek 
nyilvánosságra hozatalához az érintett fél előzetesen írásban hozzájárult, illetve amely a 
hatékony és gyors ügyintézés érdekében kerül nyilvánosságra és az érintett fél érdekeit 
nem sérti. A jelen szerződésben meghatározottak vonatkozásában üzleti titoknak minősül 
az adott fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, 
megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az adott félnek méltányolható 
érdeke fűződik. 
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3. Amennyiben a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelennek minősülnének, ezen 
részbeni érvénytelenség nem érinti az egész szerződés érvényességét. Az érvénytelen rész 
helyett az érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló, hatályos, a felek közötti 
jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen rész nélkül a 
szerződést a felek nem kötötték volna meg. 

4. A jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. A szóban közölt 
módosítás érvénytelen. 

5. A szerződéshez csatolandó – különösen teljesítési határidők esetleges módosítását rögzítő 
– jegyzőkönyveket Megrendelő és Vállalkozó nevében jelen szerződés vonatkozásában 
nyilatkozattételre jogosult személy írhatja alá. 

6. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. 
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy összeghatártól függően kikötik a Orosházi 
Városi Bíróság, illetőleg a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 

7. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket és 
korlátozásokat önként vállalták mindazon anyagi és nem anyagi jellegű előnyökért, 
amelyek a szerződés teljesítéséből várhatóan fakadnak. 

8. Ezen vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és az egyéb, idevonatkozó jogszabályi 
előírások rendelkezései az irányadóak. 

9. Jelen szerződés aláírásával Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés 
kezdetétől Vállalkozó a Megrendelő nevét és a megpályázott intézkedés címét és a 
projekt megnevezését, valamint a projekt megvalósítása keretében nyújtott 
szolgáltatásokat referenciái között feltüntesse. 

10. A Vállalkozó a szerződéssel kapcsolatosan magára kötelezőként vállalja a Kbt. 305. § 
(1)-(3) bekezdése, és a 306/A § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 

11. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrző 
szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok 
alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a 
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. 

12. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama 
lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami Számvevőszék, az 
Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által 
kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi 
XXXVIII. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Kohéziós Alap 
Irányító Hatóság, a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint 
a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti bármely egyéb 
illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a 
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások megvalósítását 
igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, 
azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 
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A jelen szerződés 8 szerződési oldalon, 4 egymással formailag és tartalmilag mindenben 
megegyező példányban készült, amelyet a felek – az alulírott helyen és időben – elolvasás és 
együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag 
aláírták. 

Tótkomlós, 2009. …………………………… 

Dr. Garay Rita, polgármester 
Tótkomlós Város Önkormányzata 

Megrendelő 

 
 

Vállalkozó 
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Felolvasó lap 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Telefonszáma:  
Telefax száma:  
E-mail címe:  
Kapcsolattartó neve:  

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:    ) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy az alábbi ajánlatot tesszük. 

Ajánlat legfontosabb tartalmi elemei: 

 Részszempont Ajánlat 
1. Nettó ajánlati ár (Ft)  
2. Napi késedelmi kötbér (Ft/nap)  
3. Meghiúsulási kötbér (Ft)  

4. Tanácsadói közreműködés időtartama a második 
fordulós pályázat készítési, és elbírálási időszakban (nap)  

5. Vállalkozó előleg igénylés (igen/nem)  

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Felolvasó lap melléklete 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve:  
Ajánlattevő székhelye:  
Telefonszáma:  
Telefax száma:  
E-mail címe:  
Kapcsolattartó neve:  

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:    ) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy szerződésben foglalt feladatok egyes elemeire az alábbi ajánlatot tesszük. 

 Feladatok megnevezése Ajánlati ár (Ft) 

1. 
Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, hatósági 
engedélyeztetése (hatósági előírás esetén hatásvizsgálati 
dokumentáció elkészítése, és hatósági engedélyeztetése) 

 

2. 
Projektváltozatok terv változat szintű kidolgozása, 
adatszolgáltatás a Megrendelő és az RMT készítő 
részére, a köztes RMT KSZ általi elfogadását követően 

 

3. Terület-előkészítő munkák (talajmechanikai 
szakvélemény) teljes körű elvégzése  

4. Engedélyes tervek/dokumentációk elkészítése (végleges 
dokumentációk)  

5. Hatósági engedélyeztetések teljes körű lefolytatása  
6. Végszámla  

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Nyilatkozat (Kbt. 70.§ (2)) 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:    ) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kifejezetten nyilatkozom, hogy: 

1. az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban foglalt feltételek megismertem és 

elfogadom, 

2. a szerződésben foglalt feltételek megismertem és elfogadom, az abban foglaltakat a 

teljesítés során alkalmazom, 

3. a műszaki előírásban foglalt feladatokat, a felolvasó lapon közölt ellenszolgáltatás 

fejében elvégzem, 

4. közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen 

alapuló szerződéseimben saját magamra vonatkozó kötelezettségként vállalom a 305. § 

(1)–(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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KKV-nyilatkozat (Kbt. 70.§ (2))1 

Alulírott    mint a(z) 
    
(székhely:    ) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a Kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján 
mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak) 

minősül □ 

ezen belül középvállalkozásnak □ 

ezen belül kisvállalkozásnak □ 

ezen belül mikro-vállalkozásnak □ 

nem minősül □ 
Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 
csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 
tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                 
 
1 Idézet a törvényből: 
KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b)  éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 

legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatott létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

A KKV kategórián belül mikro-vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett 
tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Az 
előző bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott 
befektetők részesedése esetében. 
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37. oldal

Nyilatkozat tíz százalék alatti alvállalkozóról (Kbt. 71.§ (1) a.) 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:  ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 

százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót 

nem vesz igénybe/igénybe vesz2 

a szerződés teljesítéséhez. 

Amennyiben szerződést kötünk harmadik személlyel a szerződés teljesítéséhez az, az alábbi 

részekre terjed ki: 

1.   

2.   

3.   

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

                                                 
 
2 Megfelelő rész aláhúzandó 
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38. oldal

Nyilatkozat tíz százalék feletti alvállalkozóról (Kbt. 71.§ (1) b.)3 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:  ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 

százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót 

nem vesz igénybe/igénybe vesz4 

A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó neve:   

címe:   

telefonszáma:   

telefaxszáma:   

e-mail címe:   

Az alvállalkozói tevékenység a szerződés tejesítés alábbi részeire terjed ki: 

1.   

2.   

3.   

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                 
 
3 Több alvállalkozó esetén több lap töltendő ki. 
4 Megfelelő rész aláhúzandó 
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39. oldal

Nyilatkozat az erőforrást nyújtó szervezetről (Kbt. 71.§ (1) c.)5 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:  ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője kijelentem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 

erőforrás nyújtó szervezet 

nem vesz igénybe/igénybe vesz6 

Az erőforrást nyújtó szervezet 

neve:   

címe:   

telefonszáma:   

telefaxszáma:   

e-mail címe:   

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                 
 
5 Több alvállalkozó esetén több lap töltendő ki. 
6 Megfelelő rész aláhúzandó 
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40. oldal

Nyilatkozat kizáró okok alá tartozó alvállalkozóról (Kbt. 71.§ (3)) 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:  ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője kijelentem, hogy cégünk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró 

okok hatálya alá eső alvállalkozót illetve erőforrást biztosító szervezetet. 

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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41. oldal

Nyilatkozat (Kbt. 72.§) 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:  ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

képviselője kijelentem, hogy az ajánlattétel során ajánlattevő figyelembe vette-e a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, 

a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  
Ajánlattevő cégszerű aláírása 



Ajánlati dokumentáció 
Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés 
KEOP-7.1.2.0-2008-0243 

 

42. oldal

Nyilatkozat P1. alkalmassági feltételhez 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:    ) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a vizsgált időszakban az 

alábbi pénzforgalmi számlákat vezetem: 

Pénzintézet neve Számlaszám Minősítés (megszűnt vagy élő) 

   

   

   

   

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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43. oldal

Nyilatkozat P3. alkalmassági feltételhez 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:    ) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a vizsgált időszakban 

ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe vett 

alvállalkozójának együttes forgalma az alábbiak szerint alakult: 

Év Teljes nettó árbevétel Közbeszerzés tárgyából származó árbevétel7 

2006.   

2007.   

2008.   

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 

                                                 
 
7 Közbeszerzés tárgya: szennyvízhálózat és szennyvíz-tisztítómű építési tervezési feladatok, kiviteli és tenderterv készítés 
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44. oldal

Legjelentősebb szállítások, referenciák ismertetése 

Alulírott   mint a(z)   (székhely:  ) ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója együttesen az előző három év (2006, 2007, 2008) során az alábbi szerződéseket 

teljesítette. 

 SZERZŐDÉST KÖTŐ MÁSIK FÉL NEVE ÉS CÍME TELJESÍTÉS IDEJE REFERENCIA TÁRGYA ELLENSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEGE 

1.     

2.     

3.     

4.     

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – 

tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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45. oldal

Referenciaigazolás 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:  ) cégjegyzésre jogosult képviselője, mint 

Megrendelő ezennel igazolom, hogy a     

(székhely:  ), mint Vállalkozó az alábbi feltételek 

mellett teljesítette a köztünk érvényben lévő megállapodást. 

Szerződés tárgya  

Teljesítés ideje  

Teljesítés helye  

Ellenszolgáltatás összege  

Referenciaigazolást kiállító 
személy neve, elérhetősége 

 

A szerződés teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek 

megfelelően/nem megfelelően8 

történt. 

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  

Megrendelő cégszerű aláírása 

                                                 
 
8 Megfelelő rész aláhúzandó 
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46. oldal

Nyilatkozat M2. alkalmassági feltételhez 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:    ) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult nyilatkozom, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakemberek az M2. alkalmassági feltételeknek az alábbiak szerint felelnek meg. 

Szakember 
megnevezése 

Csatolt 
dokumentum(ok) 

száma 

Dokumentumban 
szereplő végzettség, 

képzettség, jogosultság 

M2 alkalmassági 
feltételben szereplő 

előírás 

Hivatkozás a 
megfelelőségre 

   

minimum 5 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező 
vízi-építmény tervezői 
(VZ) jogosultsággal 
rendelkező felsőfokú 
szakember

 

   

minimum 5 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező 
vízi-építmény tervezői 
(VZ) jogosultsággal 
rendelkező felsőfokú 
szakember

 

   

minimum 5 éves szakmai 
gyakorlattal rendelkező, 
kiemelten a szennyvíz 
tisztító telepek területen 
szerzett tapasztalattal 
rendelkező vízi-építmény 
tervezői (VZ) 
jogosultsággal rendelkező 
felsőfokú szakember

 

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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47. oldal

Nyilatkozatok dokumentációról, üzleti titokról és kiegészítő 
tájékoztatásról 

Alulírott    mint a(z) 

    

(székhely:    ) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, 

- hogy harmadik személy számára (kivéve közös ajánlattétel és alvállalkozó esetében) 

az ajánlattételi dokumentációt nem tette hozzáférhetővé, illetve másra nem ruházta át 

azt, 

- hogy ajánlat 

□ nem tartalmaz üzleti titkot 

□ tartalmaz üzleti titkot mely a jelentkezés   részében 

elkülönítve található, 

- hogy az eljárás során az alábbi kiegészítő tájékoztatást vettem kézhez és ajánlatomat 

azok figyelembevételével készítettem: 

A kiegészítő tájékoztatás 
sorszáma dátuma oldalak száma érkezés módja9 

    
    
    

Jelen nyilatkozatot a Tótkomlós Város Önkormányzata ajánlatkérő által „Tótkomlós 

csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés KEOP-7.1.2.0-2008-0243” 

tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, ajánlatom részeként teszem. 

  2009.   

  

Ajánlattevő cégszerű aláírása 

                                                 
 
9 e-mail, fax, levél 
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48. oldal

Szakmai tartalom 

A projekt célja 
A projekt célja, hogy a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 1.2.0” konstrukciója keretében megvalósuljon Tótkomlós Város 
szennyvízelvezetési-, és szennyvízkezelési problémáinak teljes körű megoldása, ezen belül a 
még közcsatornával el nem látott belterületek csatornázása, és a szennyvízisztító telep 
megfelelő arányú bővítése.  
Aktuális állapot bemutatása 
A fejlesztendő tevékenység jelen projekt tekintetében a település szennyvíz elvezetése, és 
tisztítása. A jelenlegi helyzet a következők szerint ismertethető. Tótkomlós a hatályos 
25/2002. (II.27) Korm. rendelet mellékletében a 2000 és 10 000 LE közötti terheléssel 
jellemezhető normál területen fekvő önálló agglomerációként szerepel, 6774 
lakosságszámmal, 6913 LE-kel, vagyis a rendeletben előírt kötelezettségeinek legkésőbb 
2015. december 31-ig kell eleget tennie. A vonatkozó jelenlegi állapot szerint Tótkomlóson az 
érintett 2943 ingatlanból 2884 rendelkezik ivóvízbekötéssel, és összesen 532 a csatornázott 
ingatlan (csatornázottsági arány 18 %). A település északi részén, a lakott területrésztől 
mintegy 500 m-es távolságra helyezkedik el a szennyvíztelep, 500 m3/d, és 4166 LE engedély 
szerinti névleges kapacitással. A telep üzemeltetési engedéllyel, megfelelő technológiával, és 
hatásfokkal rendelkezik. A tisztított szennyvíz befogadója a az időszakos vízfolyásnak 
minősített Száraz-ér. 
Csatornahálózat jellemző paraméterei 
A csatornamű a település területén keletkező kommunális eredetű szennyvíz összegyűjtésére, 
elvezetésére és tisztítására szolgál. A településen a szennyvíz összegyűjtése gravitációs és 
vákuumos hálózaton történik. A vákuumos hálózaton összegyűjtött szennyvíz a gravitációs 
hálózatba kerülve átemelő műtárgyon keresztül jut a szennyvíztisztító telepre. Tótkomlós 
város csatornahálózata elválasztott rendszerű. Azokról a területekről, melyek még nem 
kerültek csatornázásra, az ún. kihordásos szennyvíz szippantó kocsikkal jut a szennyvíztisztító 
telep speciálisan erre a célra megépített műtárgyára. Vákuumos rendszer: A hidro-
pneumatikus rendszer feladata a Tótkomlós városban kiépített hálózatban keletkezett 
szennyvizek összegyűjtése a vákuumgépházban elhelyezett tartályban, ahonnan szivattyú 
szállítja szakaszos üzemeléssel a gravitációs hálózatba. A szennyvizeket a rendszerben 
kialakított vákuum hatására a szennyvíz után beszívott levegő tolja, szállítja folyamatosan a 
vákuum gépház felé. A rendszer fő részei: vákuum gépház, vákuum alatt lévő vezetékek, 
csatlakozó (beemelő) egységek (szelepaknák), a szelepaknákhoz csatlakozó gravitációs 
gyűjtők, valamint nyomóvezeték mely a szennyvizet a gravitációs hálózatba szállítja. 
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49. oldal

Vákuumos rendszer főbb elemei: 

Gravitációs 
gyűjtők 

Az ingatlanokról a szennyvíz összegyűjtését, és a szelepaknákba történő 
juttatását végzik. 

Szelepaknák A gravitációs gyűjtőkből a közterületen elhelyezett szelepaknák fogadják a 
szennyvizet és juttatják az elvezető rendszerbe. Egy-egy aknára maximum 6 
db ingatlan van rákötve. Az akna 1,0 m belső átmérőjű közbenső födémmel 
ellátott beton akna. A közbenső födém alatt csatlakoznak be a gravitációs 
bekötőcsatornák. A födémen található az ISEKI szelep, mely vákuum 
hatására nyit illetve zár. A nyitáshoz szükséges vákuumot a rendszer 
közvetítésével a vákuum gépházban elhelyezett vákuum szivattyúk állítják 
elő. A szelephez vízszint érzékelő szonda csatlakozik, mely a megfelelő 
szennyvízmennyiség elérésekor a szelep nyitását idézi elő. 

Vákuum 
vezetékek 

A vákuumos elvezető rendszerbe a szelepaknákban elhelyezett ISEKI szelep 
juttatja a szennyvizet. A vákuum vezetékek feladata a gépházba juttatni a 
szennyvizet. A gerincvezeték 3 főágból és több mellékágból áll. A 3 db 
gerincvezeték a vákuum gépházban elhelyezett 16 m3-es gyűjtőtartályhoz 
csatlakozik. 

Vákuum 
gépház 

A gépház feladata a településen keletkező szennyvizek begyűjtése a 
szennyvízhálózaton keresztül, a hálózatról érkező szennyvíz szakaszos 
tárolása (vákuumtartály), a hálózatban a vákuum tartása (vákuumszivattyú és 
vákuumtartály) illetve az összegyűlt szennyvíznek a Széchenyi-Luther utcák 
kereszteződésében lévő befogadóba továbbítása (kitápláló szivattyúk). A 
gyűjtés 16 m3-es vákuumtartályban történik. A szükséges vákuumot 2 db 
vákuum szivattyú biztosítja a tartályban lévő vákuumszintről vezérelve. 
Normál üzemállapot esetén az egyszerre a befogadóba juttatott szennyvíz 
mennyisége 3 m3.  
A gépházból kinyomott szennyvíz mennyiségének mérésére 1 db NA 80 
méretű  
M 1100-as típusú indukciós áramlásmérő került beépítésre. A vákuum 
gépház a Rózsa Ferenc utcában épült meg. 
 Vákuum tartály térfogata V=16 m3-es 
 Vákuum szivattyú Q=560 m3/h (NASH SC-3) 
 Feladó szivattyú Q=17 l/s (HIDROSTAL CO80-LHRI+CDMIM-
N/302 

A gravitációs hálózat által összegyűjtött szennyvíz a település egyetlen átemelőjén keresztül 
jut a tisztítótelepre. Az átemelő műtárgy helye: Tass u. Az átemelőben üzemelő 
búvárszivattyú nyomóvezetéken juttatja a tisztítótelepre a szennyvizet. 

Gravitációs csatorna  
Gravitációs csatorna: 10.928 m 
Nyomóvezeték Na 150 ac 1.880 m 
Vákuumos 4.463 m 
Vákuumvezeték 3.606 m 
Nyomóvezeték Na 160 KPE: 857 m 
Összesen:17.271 m 
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A csatornára vonatkozó engedélyek:  

Megnevezés Kibocsátó hatóság Engedély 
száma 

Kibocsátás 
dátuma 

Érvényességi ideje 

Vízjogi Üzemeltetési 
Engedély csatornára és 
szennyvíztisztító telepre 

Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 

10052-1-
3/2006 

2006.04.24 
Jogerős: 
2006.05.14 

2011.04.30 

Szennyvíztisztító telep jellemzői 
A szennyvíztisztító telep Tótkomlós település északi részén, a 3697/2. hrsz.-ú területen, a 
lakott területről kb 500 m távolságra, a Szárazér főcsatorna bal partján található. A szennyvíz 
biológiai tisztítása totáloxidációs tisztítási technológiával történik. 
A tisztítótelep kapacitása (engedély szerint):  

500 m3/d,  
166 LE. 

A tisztított szennyvíz befogadója a Sámson-Apátfalvi-Szárazér főcsatorna 45+490 fm 
szelvénye. (EOV koordinátája X: 121 110, Y: 778 643). A befogadó a 219/2004 (VII.21) 
Korm. Rendelet szerint időszakos vízfolyásnak minősül. 
A szennyvíztisztító telep engedélyei: 

Megnevezés Kibocsátó hatóság Engedély száma Kibocsátás 
dátuma 

Érvényességi 
ideje 

Vízjogi Üzemeltetési 
Engedély csatornára 
és szennyvíztisztító 
telepre 

Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi 
Felügyelőség 

10052-1-3/2006 2006.04.24 
Jogerős: 

2006.05.14 

2011.04.30 

Tótkomlósi 
szennyvíztisztító telep 
hulladékgazdálkodási 
terve 

Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi 
Felügyelőség 

13202-1-3/2004 2004. május 2. 6 év 

Tótkomlósi 
szennyvíztisztító telep 
hulladékgazdálkodási 
terv felülvizsgálata 

Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi 
Felügyelőség 

13202-4-1/2006 2006. június 10 2 év 

Megvalósítási 
engedély a Tótkomlós 
szennyvíztisztító 
telepen keletkezett 
szennyvíziszap 
mezőgazdasági 
felhasználásához  

Békés Megyei 
Mezőgazdasági 
Szakigazgatási 
Hivatal Növény- és 
Talajvédelmi 
Igazgatósága 

13.2/550/15-TA/2008 
kiegészített 

13.2/550/12-TA/2008 
javított 

13.2/550/11/TA/2008 

2008. június 2 2013. július 3 
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Szennyvíztisztítás technológiai folyamat ismertetése 

Mechanikai tisztítás 
Az átemelőtől nyomóvezetéken érkező szennyvíz (a szennyvízmennyiség mérése mérővel 
megoldott) gépi tisztítású rácsra folyik. Pálcaköz: 5 mm. A rács tartozéka egy rácsszemét 
prés, ami vízteleníti a leválasztott rácsszemetet. A présről zárt csővezetéken jut el a 
rácsszemét a gépház földszintjén elhelyezett gyűjtő-szállító edénybe. A gyűjtő edény 120 
literes műanyag háztartási kuka edény. A gépi rács működése automatikus. 
A gépi rács tartaléka egy kézi tisztítású rács, melynek pálcaköze 10 mm résméretű. A kézi 
rácsról lapátolással lehet a ledobó nyílásba dobni a szemetet. 
Gépi tisztítású rács 

típus = AKVI-PATENT AP-400/5 
Qnévl. = 80 m3/h 
résméret = 5 mm 
P = 0,75 kW 
darabszám = 1 

Kézi tisztítású rács 
típus = egyedi 
szélesség = 0,8 m 
résméret = 10 mm 
darabszám = 1 

A foszfor-tartalom csökkentésére, a biológiai foszfor eltávolítás kiegészítésére, melyet az 
anaerob műtárgyrész lehetővé tesz, a homokfogó elé Fe-só (Prefloc) adagolása történik 
vegyszeradagoló szivattyúval. Az adagoló szivattyú automatikus üzemű a mennyiségmérő 
jele alapján. 
Vegyszeradagoló szivattyú 

gyártmány = MILTON ROY 
típus = B 743 
darabszám = 1 
névleges teljesítmény = 29 W 

A rácsokról a tangenciális homokfogóra folyik a szennyvíz. A kúpos fenekű tartály a födémen 
nyugszik, a homokkiemelés mamut-szivattyúval történik. A kiemelt homok a homokfogón 
elhelyezett acéltartályba kerül (homokvíztelenítő), melynek belső szitaszövet oldalfala 
vízteleníti a homokot. A víztelenített homokot lapátolással lehet letermelni. A víz közvetlenül 
visszafolyik a homokfogóba. 
Homokfogó 

típus = tangenciális 
Vh = 2,4 m3 
T = 2,5 min. 

Kompresszor 
típus = Betta Polaris 
Q = 400 l/min. 
Δp = 8 bar 
P = 2,2 kW 
darabszám = 1 

Gyűjtőedény 
Vh = 120 l 
darabszám = 4 
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Biológiai tisztítás 
A homokfogóról távozó szennyvíz ezután a biológiai tisztítóegységbe jut. A tisztítóegység 
első lépcsője az anaerob medence. Ebben a térben anaerob körülmények között történik a 
foszfor visszaoldódása. Iszap recirkuláció biztosított. 
Anaerob medence 

V = 75 m3 
T = 2,1 h 

Keverő 
típus = FLYGT SR 4630 
átmérő = 370 mm 
fordulat = 705 1/min. 
P = 2,0/1,5 kW 
darabszám = 1 

Az anaerob medence után az anoxikus medencékbe kerül a szennyvíz. Itt történik a 
nitrifikáció során keletkező nitrát vegyületek redukciója, melyet a levegőztető térből 
szivattyúval történő szennyvíz recirkuláció biztosít folyamatos keverés mellett, anoxikus 
környezetben. Az oxigénmentes környezet mellett a denitrifikáció másik feltétele a 
homogenitás biztosítása, melyet a beépített keverők biztosítanak. A keverők üzeme 
folyamatos. 
Anoxikus medence I. 

V = 75 m3 
T = 2,1 h 

Keverő 
típus = FLYGT SR 4630 
átmérő = 370 mm 
fordulat = 705 1/min. 
P = 2,0/1,5 kW 
darabszám = 1 

Anoxikus medence II. 
V = 138 m3 
T = 3,8 h 

Keverő 
típus = FLYGT SR 4630 
átmérő = 370 mm 
fordulat = 705 1/min. 
P = 2,0/1,5 kW 
darabszám = 1+1 tartalék 

A szennyvíz elvezetése a levegőztető medencékbe bukótölcséren keresztül valósul meg. A 
tisztítás levegőigényét fúvógép szolgáltatja, a 2 db levegőztető medencébe 8-8 db HAFI-T 3,5 
típusú levegőztető elem biztosítja a szükséges oldott O2 szintet. Ebben a térben történik az 
oldott O2 jelenlétében a mikroorganizmusok által végzett biológiai tisztítás. A levegőztetés 
szerepe kettős: a mikroorganizmusok számára szükséges oldott O2 biztosítása, illetve az 
eleveniszapos elegy homogenizálása. A légbevitel szabályozása a medence térbe elhelyezett 
O2 mérőkről történik, az oldott O2 függvényében. A tartandó O2 szint 2-3,5 mg/l. A 
medencékbe 1-1 db szennyvíz recirkulációs szivattyú került elhelyezésre az anoxikus 
medencékbe történő szennyvíz visszavezetése céljából. 
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Levegőztető medence 
V = 2 X 198 m3 
T = 21,6 h 

Fúvó 
típus = AERZENER GM 10S 
Q = 275-585 m3/h 
Δp = 600 mbar 
P = 1,5/13,2 kW 
darabszám = 1+1 tartalék 

Levegőztető elem 
típus = HAFI-T 3,5 
O2 bevitel = 2 X 25 kg/h 
levegőigény = 2 X 276 m3/h 
darabszám = 2 X 8 

Szennyvíz recirkulációs szivattyú 
típus = FLYGT CP 3085 MT 438 
Q = 6 l/s 
H = 4 m 
P = 1,3 kW 
darabszám = 2 

A levegőztető medencékből víz alatti átvezetéssel kerül a szennyvíz az utóülepítőkbe. A 
műtárgy feladata a szennyvíz-eleveniszap elegy szétválasztása tisztított szennyvíz és 
eleveniszap fázisra. Az utóülepítők függőleges átfolyású műtárgyak. A szennyvízbevezetés 
függőleges ejtőcsövön történik a fenék közelében. A szennyvízelvezetés fogazott bukóélen és 
betonvályúban történik. Az utóülepítőkből iszap recirkuláció biztosított az anaerob 
medencébe. 
Utóülepítő 

típus = függőleges átfolyású 
V = 2 X 70 m3 
F = 2 X 25 m2 
T = 3,8 h 
v = 0,70 m/h 

Iszapszivattyú 
típus = FLYGT CP 3085 MT 440 
Q = 3,5 l/s 
H = 3 m 
P = 1,3 kW 
darabszám = 2 

Iszapsűrítő 
V = 30 m3 

mamut szivattyú = egyedi 
A tisztított szennyvíz fertőtlenítésére a klórgáz adagolási lehetőség kiépült. A klórgáz 
hordozóközege tisztított szennyvíz. A fertőtlenítés automatikus, a vezérlő jelet a 
mennyiségmérő adja. 
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Fertőtlenítő medence 
V = 37 m3 
T = 30 min. 

Klórgáz adagoló 
típus = ADVANCE 201 
m = 0,5 kg/h 

Klórozó szivattyú 
típus = HIDROMECHANIKA FO-113 
Q = 18 l/p 
H = 35 m 
P = 2,2 kW 
darabszám = 1  

Ventillátor 
típus = KAMLEITHNER R-125 
Q = 200 m3/h 
Δp = 150 Pa 
P = 30 W 
darabszám = 1 

Iszapkezelés technológiai folyamat ismertetése 
Az utóülepítőkből iszap recirkuláció biztosított az anaerob medencébe. Fölös iszap elvétel az 
utóülepítőből van. Az utóülepítők zsompjában összegyűlt iszap eltávolítása FLYGT CP 3085 
MT 440 típusú szivattyúval történik. A szivattyúk külön térbe vannak telepítve, amit 
csővezeték köt össze az iszap zsomppal. Az iszap a két utóülepítőből közös gravitációs 
vezetéken halad az anaerob és az iszapsűrítő műtárgyba. A sűrítés elsődleges célja a 
szárazanyag-tartalom növelése, ami az iszaptérfogat jelentős csökkenését eredményezi. A 
sűrítés gravitációsan történik, kondicionáló szer adagolása nélkül. Az iszapsűrítő mosatása 
tisztított szennyvízzel történik, melyhez a vizet a mosóvíz szivattyú szolgáltatja. Dekantálás 
előtt mamutszivattyúval az iszapot keverni kell, majd ezután ülepíteni, illetve dekantálni. 
Ezzel a sűrítőben lévő rétegvizet és iszapot homogenizáljuk, így a víztelenítés során 
elkerülhető, hogy túl vizes iszap kerüljön a gépre. Az iszaphoz víztelenítés előtt 
polielektrolitot kell adagolni. Adagolás előtt a polielektrolitot fel kell oldani (700 liter vízhez 
1,40 kg polielektrolitot kell adni). 
A sűrített iszap víztelenítése szalagszűrőpréssel történik, polielektrolit adagolása mellett. 
A víztelenített iszap konténerbe kerül, illetve a telep területén az üzemen kívüli oxidációs 
árokból kialakított iszaptárolóban történik. Elhelyezése jelenleg a Hódmezővásárhelyi 
szeméttelepen történik, fogadói nyilatkozat alapján. 
Hulladéklerakóban csak olyan szennyvíziszap helyezhető el, mely megfelel a 22/2001. 
(X.10.) KöM rendelet által előírtaknak: kezeléssel vagy tartós (legalább 6 hónapig tartó) 
tárolással az iszap fekál coli és fekál streptococcus tartalmát az eredeti érték 10 %-a alá kell 
csökkenteni. Az előírtak teljesítése érdekében az iszap kezelése az alábbiak szerint valósul 
meg: a konténerben lévő anyagot rétegesen el kell igazítani és be kell szórni mész-hidráttal. 
Adagolandó mennyiség: az iszap szárazanyag-tartalmának 10 %-a (pl.: 1m3 20 % 
szárazanyag-tartalmú iszaphoz 20 kg). Évente egy alkalommal bizonyítani kell a fertőtlenítés 
hatásosságát. Ehhez mintát kell venni laboratóriumi vizsgálat céljából a víztelenített iszapból 
a mész-hidráttal történõ bekeverés előtt, valamint a bekevert iszapból szállítás előtt. 
Vizsgálandó a fekál coli és fekál streptococcus szám ml-ben mért mennyisége. 
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Iszapvíztelenítő szalagprés 
típus = AQUEX-GUINARD SKID-GEMINI 
Q = 1-5 m3/h 
P = 4,86 kW 

Iszaptároló konténer 
típus = UNITRADE 10-01 
V = 4 m3 
darabszám = 2 

Iszaptároló 
kapacitás = 250 m3 

Kihordásos szennyvíz fogadása, előkezelése 
A tisztítótelepre a csatornahálózaton kívül szippantott, kihordásos szennyvíz is kerül. A 
folyékony hulladék a fogadó aknában 8 mm résméretű rácsra kerül leengedésre. A lefejtéshez 
használt Storz kapocs a kerítésen túl ér, rögzített helyzetű, zárható. Leürítés csak a 
tisztítótelep dolgozóinak jelenlétében történhet. A szippantó gépkocsikkal nem kell a tisztító 
telep területére behajtani. 
A lefejtő csonknál aknarács gyűjti össze az elcsurgó szennyvizet. 
A fogadó aknánál mészhidrát adagolás történik a pH folyamatos ellenőrzése mellett. Az 
adagolt mészhidrát mennyisége 0,5-1,0 kg/m3. 
A rácsszemét gereblyével lemezvályúba húzható, ahonnan gyűjtőedénybe kerül. A rácsszemét 
gyűjtésére 4 m3-es fedett konténer szolgál. A vályú perforált a rácsnál, a víz a műtárgyba 
visszacsurog. 
A homokfogó iker kialakítású, hosszanti átfolyású, a benne kiülepedett homokot lapátolással 
lehet eltávolítani a kezelő járdán elhelyezett talicskára. A két homokfogó függőleges helyzetű 
6 mm-es résméretű rácson keresztül csatlakozik a kiegyenlítő térhez. 
A folyékony hulladék mennyiségét a homokfogó előtt beépített V bukón lehet mérni. A 
kiegyenlítő térbe keverő van beépítve. 
A szennyvizet a medencébe épített szivattyú emeli fel a mechanikai tisztítóműre. A 
medencébe szintérzékelő került beépítésre, ez vezérli a feladó szivattyút, valamint egy alsó 
szint fölött működteti a keverőt. Szükség esetén lehetőség van levegőztetett szennyvíz 
recirkuláció bevezetésére is. 
Kézi tisztítású rács 

szélesség = 0,8 m 
résméret = 8 mm 

Homokfogó 
V = 2 X 0,5 m3 

Kézi rács 
szélesség = 0,8 m 
résméret = 6 mm 
darabszám = 1 

Kiegyenlítő tér 
V = 20 m3 
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Keverő 
típus = FLYGT SR 4352 
átmérő = 370 mm 
fordulat = 705 1/min. 
P = 2,0/1,5 kW 
darabszám = 1 

Feladó szivattyú 
típus = FLYGT CP 3085 HT 252 
Q = 6,0 l/s 
H = 10 m 
P = 2,4 kW 
darabszám = 1+1 tartalék 

Gyűjtő konténer 
típus = UNITRADE 10-01 
V = 4 m3 
darabszám = 1 

Csurgalékvíz átemelő 
Csurgalékvíz átemelő 
Vh = 1,5 m3 
Átemelő szivattyú 
típus = FLYGT CP 3057 HT 252 
Q = 4 l/s 
H = 8 m 
P = 1,5 kW 
darabszám = 1 

A vízellátás és szennyvízkibocsátás mennyiségi adatainak bemutatása 
Az alábbiakban bemutatásra kerül a település fajlagos vízfogyasztási és fajlagos szennyvíz-
kibocsátási tendenciái 2003-2007. közötti években. 

Fajlagos vízfogyasztás és szennyvízkibocsátás: 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Vezetékes ivóvízzel ellátott lakosok száma (fő) 6 391 6 356 6 290 6 254 6 210 
Szennyvízhálózatba bekötött lakosok száma (fő) 1017 1005 1052 1064 1066 

Fajlagos éves vízfogyasztás (m3/fő/év)* 31 30 30 22 31 

Fajlagos éves szennyvízkibocsátás (m3/fő/év)* 26 27 60 58 39 
A fajlagos szennyvízkibocsátás fajlagos vízfogyasztásra vetített magas aránya rámutat 
arra a tapasztalati jelenségre, hogy az újonnan csatornázott területeken megváltoznak 
a vízfogyasztási szokások is.   

A jelenleg rákötött ingatlanok száma 495, melyhez még 37 ingatlan ráköthető, mivel ezek 
rendelkeznek gerinccsatornával. A csatornával ellátott lakosok 1066 főjét 14,5 km 
gerincvezeték szolgálja ki, így adódik a 73 fő/km egységnyi belterületi gerincvezeték hosszra 
eső ellátott lakosok száma.  
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Háztartási és ipari szennyvizek éves mennyisége: 
 Háztartási szennyvíz 

Összesen 
(m3/év) Lakosság 

(m3/év)  
Intézményi 

(m3/év)  
Üdülő 
(m3/év)  

2003 28 271 24 627 0 52 898 
2004 26 800 33 020 0 59 820 
2005 63 470 47 880 0 111 350 
2006 61 400 44 535 0 105 935 
2007 41 600 35 415 0 77 015 

Háztartási és ipari szennyvizek LE-ben meghatározott értéke: 
 Háztartási szennyvíz 

Összesen 
LE Lakosság 

LE 
Intézményi 

LE 
Üdülő 

LE  
2003 0 0 1 570
2004 1 005 980 0 1 985
2005 1 052 1 421 0 2 473
2006 1 064 1 322 0 2 386
2007 1 066 1 051 0 2 117

Telepre beszállított szippantott szennyvíz mennyisége: 
t/év 2003 2004 2005 2006 2007

Szippantott szennyvíz 953 1080 1185 1 889 1 938

A nyers illetve a tisztított szennyvíz minőségi adatainak bemutatása 
A szennyvíztisztító telepre érkező nyers, illetve tisztított szennyvíz adatok az elmúlt évekből. 

A szennyvíztisztító telepre érkező nyers, illetve tisztított szennyvíz adatok: 

 
2005 2006 2007 

nyers tisztított nyers tisztított nyers tisztított

 

Éves szennyvíz m3/év 112 535  105 294  78 853  
Napi átlagos szv m3/d 308  288  216  
Átlagos terhelés LE 1014  1366  1989  

Á
tla

g 

BOI5  mg/l 197 12 284 36 553 13 
KOI  mg/l 414 42 615 88 1243 56 
Nitrogén  mg/l 52,08 12,12 48,75 15,73 182,30 9,50 
NH4-N  mg/l 28,32 1,32 31,71 5,49 124,75 5,52 
Összes foszfor  mg/l 6,80 1,51 5,85 3,92 19,90 1,40 
Összes lebegő anyag  mg/l 155 15 322 43 367 17 

M
ax

 

BOI5  mg/l 540 20 590 190 1080 270 
KOI  mg/l 1100 62 1350 450 2200 470 
Nitrogén  mg/l 192 76 80 55 430 50 
NH4-N  mg/l 55 3,3 48 22   
Összes foszfor  mg/l 15,9 5,6 9,3 10,1 38 13 
Összes lebegő anyag  mg/l 582 42 826 124 668 177 
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Az érvényben lévő vízjogi üzemletetési engedély értelmében a tisztítótelepről kibocsátott 
tisztított szennyvíz minőségének az alábbi határértékeknek kell megfelelnie: 

pH 6,5-9 
Szennyező anyagok Határérték (mg/l) 

Dikromátos oxigénfogyasztás 100 
Biokémiai oxigénigény 30 
Összes nitrogén* 35 
Ammónia-ammónium-nitrogén* 10 
Összes lebegőanyag 50 
Összes foszfor 5 
Szerves oldószer extrakt 15 
* Ameddig a tisztítótelep terhelése 2000 LE alatt marad, a november 
15. és április 30. közötti időszakban az összes nitrogén és ammónia-
ammónium-nitrogén kibocsátásra határérték nem vonatkozik. 

Telepen keletkező hulladékok mennyisége: 

Hulladék 
2003 2004 2005 2006 2007 

t/év t/év t/év t/év t/év 

Rácsszemét + homokfogóból származó hulladék 5,24 10,84 8,21 6,22 7,33 

Kommunális szennyvíziszap 21-30 % sz.a. tartalom 132,6 83,1 98,3 41,5 31,2 

Rácsszemét: az Orosházi Kommunális Hulladéklerakó Telepre kerül elszállításra.  
Kommunális szennyvíziszap: jelenleg a keletkezett szennyvíziszap a Hódmezővásárhelyi 
Hulladéklerakó Telepre került elszállításra, de az üzemeltető már rendelkezik engedéllyel a 
mezőgazdasági kihelyezés lehetőségére vonatkozóan.  

A telepre beszállított szippantott szennyvíz mennyisége az elmúlt években: 

 
2004 2005 2006 2007

t/év t/év t/év t/év 

Szippantott szennyvíz 1080 1185 1889 1938

Az elmúlt időszakban a telepre nem róttak ki bírságot, legutoljára 1999-ben volt 
bírságos a telep. 
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A fejlesztés megvalósíthatóságának eddig vizsgált lehetőségei 
A KEOP 1.2.0/1F pályázat alapját képező Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT) 
elkészítése során vizsgálatra kerültek az alábbi megvalósítható projektváltozatok („A” és „B” 
projektváltozat). 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a következőkben az EMT keretében vizsgált változatokat 
mutatjuk be, amelyektől a tervező indokolt esetben, és indokolt mértékig (pl. jogszabályi 
megfelelőség, vagy célszerűség, vagy költséghatékonyság okán) eltérhet.  

Projektváltozatok a csatornázásra 
A kitűzött cél elérése érdekében egy zárt, vízzáró kivitelű csatornarendszerben történő 
szennyvízelvezetést, majd az elvezetett szennyvíz megtisztítását és a tisztított szennyvíznek a 
felszíni befogadóba való bevezetését terveztük megvalósítani. A már meglévő, és jelenlegi 
üzemi állapotában alulterhelt vákuum gépházra való tekintettel két alternatív műszaki 
megoldásra vált lehetőség. A szennyvíz elvezetési rendszer tervezése során egyik alternatíva a 
vákuumos szennyvíz elvezetési rendszer jelenlegi állapotban tartása mellett a még el nem 
látott teljes településen gravitációs szennyvíz elvezetési rendszer kialakítása. A szennyvíz 
elvezetési rendszer tervezése vonatkozásában másik alternatíva a meglévő vákuum gépház 
elemeinek maximális kihasználásával, azonban újabb vákuumgépház kialakítása nélkül, 
lehetőleg maximálisan kihasznált vákuumos szennyvíz elvezető rendszer kiépítése. 
Ugyanakkor a meglévő vákuum gépházzal és a vákuumos elvezető rendszerrel el nem érhető 
tervezési területeken gravitációs szennyvíz elvezetési rendszer kialakítása. Ugyanakkor 
mindkét változat esetében a vákuum hálózattal ellátott 9. sz. öblözet utcáit (Hajnal és Vasvári 
Pál utca) teljes hosszában a meghosszabbított vákuum vezetékkel terveztük megoldani. A 
település központi részére 1998.-ban - a 8. és 10. sz. öblözetre vonatkozóan - már korábban 
készült elvi vízjogi engedélyezési terv. A terv nem került tovább dolgozásra, illetve akkor 
még nem az elérhető valamennyi belterületi ingatlan került bekapcsolásra, ezért ezt a tervet 
jelen műszaki megoldás készítésekor tulajdonképpen figyelmen kívül hagytuk. Az ERBO-
PLAN Kft. 36/1998. számmal szintén készített II. ütemű tervet a vákuumos rendszer 
bővítésére, azonban az sem valósult meg. Az elvezetendő szennyvíz mennyisége: 5278 fő 
rákötött lakos 90 l/nap szennyvízkibocsátással = 475 m3/d. A régi rendszerről érkező állandó 
jellegű infiltráció: 100 m3/d, de amennyiben a hálózat egy része rekonstrukció alá kerül, úgy 
ez módosul. Az 5%-os felújítási keretlehetőség 3000 m csatorna felújításra ad lehetőséget, így 
a meglévő gravitációs hálózat hosszának arányaiból megállapítható, hogy ezzel az infiltráció 
30 %-kal csökkenthető. Így az infiltráció 70 m3/d-pal került figyelembevételre. Így az 
elvezetésre kerülő szennyvíz mennyisége: 475+70 = 545 m3/d. Az óracsúcs: 545 x 1/8 = 
68,13 m3/h, ami 18,92 l/s értéknek felel meg. A tervezett csatornahálózat nyomvonalát és a 
szennyvíz útját a tisztító telepig a részletes helyszínrajzon került feltüntetésre. Ugyancsak 
ezen a helyszínrajzon határoltuk le a magassági viszonyok, a településen áthaladó főutak, a 
vasútvonal és a Sámson - Apátfalvi - Szárazér - főcsatorna figyelembe vételével kialakított 
öblözeteket is. Fentiek alapján a településen 9 db öblözet kialakítására került sor (a meglévő 
vákuumos öblözettel együtt). A rekonstrukciós tételt szintén mindkét alternatíva tartalmazza. 
A korábban épült gravitációs hálózat sok helyen megsérült, korrodálódott, az aknák illesztése 
nem megfelelő. Ennek következtében – mivel a mélyebb részek állandóan talajvízben vannak 
– jelentős a hálózaton megjelenő infiltrációs vízmennyiség. Ugyanakkor a mélyen fekvő 
csatornarészek bélelésével a beszivárgások egy részét meg lehet akadályozni. Ezért a 
pályázatban előirányozható 5 % erejéig rekonstrukciót végrehajtását terveztük. Ez a 
befogadóktól történő indítással összesen 3000 m – nyi csatorna felújítására ad lehetőséget, 
mellyel az infiltráció 30 %-a kiküszöbölhetővé válik. 



Ajánlati dokumentáció 
Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése – tervezés 
KEOP-7.1.2.0-2008-0243 

 

60. oldal

„A” változat 
Ennél a változatnál a szennyvíz elvezetése – a vákuumos már meglévő hálózattal ellátott 
területek ésszerű kiterjesztésén kívül – teljes egészében gravitációs hálózattal történik. A 
gravitációs megoldásnál az ingatlanokon keletkező szennyvíz a telekhatáron belül 1,0 m-ig 
tervezett NÁ 160 bekötőcsatornán jut be az utcai NÁ 200 gerincvezetékbe. A gerincvezetékek 
szállítják a szennyvizet a tervezett köztéri átemelőkbe, illetve a végátemelőn keresztül a 
tisztítótelepre. A gravitációs hálózat az Önkormányzat tulajdonát képező közterületen épül 
meg.  
fektetési mélysége: 

min: -1,5 m 
max:  -4,0 m 
lejtése:   3,0 ‰ 

A tervezett átemelőkbe 1+1 db búvárszivattyú kerül beépítésre. A szivattyúk vízszintről 
vezérelve automatikusan üzemelnek, a jelzések a tisztítótelepen lévő diszpécser központba 
futnak be. Az átemelők energia ellátása a közterületen lévő elektromos hálózatról történik. Az 
üzemelés során keletkező szaghatás kiküszöbölésére biofilter beépítése szükséges. A meglévő 
végátemelő és a nyomóvezeték helyett a településen keletkező szennyvizek továbbítására és 
elszállítására új átemelő és nyomóvezeték került figyelembe vételre. A 9. sz. öblözetben a már 
üzemelő vákuumos rendszer kiterjesztésre kerül a Hajnal és a Vasvári Pál utca teljes hosszára, 
tekintettel arra, hogy ezekben az utcákban a gravitációs csatorna kialakítása aránytalanul 
gazdaságtalan lenne. A tervezett vákuumos gyűjtőhálózat vezetékhosszai az alábbiak: 
Vákuumos gyűjtővezeték összesen: ∅ 110 KPE: 620,0 fm 
A vákuumos rendszerre rákötésre tervezett ingatlanok száma: 35 db 
A tervezett vákuumos beemelő egységek (vákuumszelepek) száma: 9 db.  
Egy vákuumaknára átlagosan 4 db ingatlan rácsatlakozását terveztük. A gravitációs DN 150 
KG-PVC bekötő-és gyűjtőcsatornák összes hossza (szelepaknánként átlagosan 70 m 
vezetékhosszal számítva): 630,0 m 
Az öblözetben keletkező kommunális szennyvíz a meglévő vákuumos hálózatra történő 
rácsatlakozás után a Rózsa Ferenc utcai vákuumgépházba, majd innen a meglévő DN 160 
KPE nyomóvezetéken keresztül a meglévő gravitációs hálózat Széchenyi-Rákóczi utcák 
kereszteződésében lévő tisztítóaknába csatlakozva a települési szennyvíztisztító telepre jut. 

Megvalósítandó csatornahosszak – „A” változat: 
Gravitációs rendszer 

Öblözet Gerincvezeték Bekötővezeték Nyomóvezeték Átemelő 
DN 200 (m) DN 150 (m) DN 80-150 (m) db 

1. 5959 4074 830 1 
2. 6891 4047 480 1 
3. 5486 3615 420 1 
4. 2078 1047 0 0 
5. 4556 3670 300 1 
7. 5132 3182 80 1 
8. 7375 4395 270 1 

II. ütem összesen: 37477 24030 2380 6 
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Vákuumos rendszer 

Öblözet DN 110 KPE vákuumos 
gerincvezeték (m) 

DN 150 KG-PVC gravitációs 
gyűjtőcsatorna (m) 

Szelepakna 
(db) 

9. 620 630 9 Összesen 620 

Az „A” változatban épül összesen: 

„A
” 

vá
lto

za
t  Gerincvezeték Bekötő-

vezeték 
Nyomó-
vezeték Szelepakna Átemelő 

Gravitációs 
NA 200 (m) 

Vákuumos KPE 
DN 110 (m) 

Gravitációs 
NA 150 (m) (m) (db) (db) 

37.477 620 24.660 2.380 9 6 38.097 
A csatornával ellátandó lakosok 4056 főjét 38 km gerincvezeték szolgálja ki, így adódik a 106 
fő/km egységnyi belterületi gerincvezeték hosszra eső ellátott lakosok száma. A 164/2004. 
(V.21.) Korm. Rendelettel, illetve a 31/2006. (II.8.) Korm. Rendelettel módosított 26/2002. 
(II. 27.) Kormány rendelet szempontjai szerinti vizsgálat: 

Csővezetékben való tartózkodás a leghosszabb útvonalon: 
a gravitációs vezetékben: L = 1.120 m V = 0,4 m/s t1 = 0,77 h 
a nyomóvezetékben: L = 830 m V = 0,8 m/s t2 = 0,29 h 
átemelőkben   2 db x 15’ = 30’ = t3 = 0,50 h 
a nyomóvezetékben: L = 1.870 m V = 0,8 m/s t1 = 0,65 h 
 Σ t = 2,21 h < 4 h 

Fajlagos mutatók – „A” változat: 

Megnevezés Érték Mérték- 
egység Javasolt érték 

Vezeték hossz (gerinc) 38 km  
Kiépített rákötési lehetőség 2118 db  
Újonnan csatornázott lakos 4560 fő  
Fajlagos csatornahossz bekötésenként 56 db/km > 45 db/km 
Fajlagos csatornahossz csatornázott lakosokra vetítve 120 fő/km > 120 fő/km 

Főbb mutatók – „A” változat: 

Tevékenység/ 
Létesítmény Kapacitás Élet-

tartam 

Jelenértéken 
számított nettó 

beruházási költség 
(ezer Ft) 

Becsült 
üzemeltetési 

költség 
(Ft/év) 

Csatornahálózat 
„A” változat 38 km gerincvezeték 50 év 1.900.379 17.171 
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„B” változat 
Ez az alternatíva megegyezik az „A” változatban vázolt műszaki megoldással, kivéve a 8. sz. 
szennyvíz öblözet szennyvízelvezetésének műszaki megoldási módját. Ebben a változatban az 
1999-ben kiépült ISEKI vákuumos (kényszeráramoltatású) gyűjtőrendszerhez csatlakoztatjuk 
a 8. sz. öblözetet, ezáltal a vákuumgépház műszaki berendezéseit is kihasználjuk, mivel a 
rendszer a valós elvezető kapacitásához képest jelenleg csak részleges terheléssel üzemel (I. 
ütem kiépítettsége). A vákuumos rendszerre kapcsolt öblözet a Békéscsabára és az 
Orosházára vezető közút, valamint a belterületi határ által közrefogott településrészt jelenti, 
kivéve az I. ütemben már a vákuumos hálózatra kapcsolt Hold utcai ingatlanokat. Az I. 
ütemhez történő csatlakozás a Bocskai utca és a Hold utca kereszteződésében lévő 
vákuumvezetékhez történik. A II. ütemben tervezett vákuumos gyűjtőhálózat vezetékhosszai 
az alábbiak: 
Vákuumos gyűjtővezeték összesen: 5.460,0 fm, 
ebből 
∅ 110 KPE: 3.170,0 fm 
∅ 125 KPE: 1.970,0 fm 
∅ 160 KPE:    320,0 fm 
A tervezett vákuumos beemelő egységek (vákuumszelepek) száma: 82 db. Egy vákuumaknára 
átlagosan 4 db ingatlan rácsatlakozását terveztük. A gravitációs DN 150 KG-PVC bekötő-és 
gyűjtőcsatornák összes hossza (szelepaknánként átlagosan 70 m vezetékhosszal számítva): 
5.740 m Az öblözetben keletkező kommunális szennyvíz a meglévő vákuumos hálózatra 
történő rácsatlakozás után a Rózsa Ferenc utcai vákuumgépházba, majd innen a meglévő DN 
160 KPE nyomóvezetéken keresztül a meglévő gravitációs hálózat Széchenyi-Rákóczi utcák 
kereszteződésében lévő tisztítóaknába csatlakozva a települési szennyvíztisztító telepre jut. A 
vákuumos elvezető hálózattal ellátott településrészeken kis mélységű, rövid gravitációs gyűjtő 
csatornák gyűjtik a szennyvizet a beemelő egységekbe az ún. szelepaknákba. A gravitációs 
gyűjtőhálózatot NÁ 160 KG-PVC csövekből terveztük megépíteni. Ezekből a szennyvíz a 
vákuumszelepeken keresztül jut a vákuumvezetékbe. A vákuumvezetékek a szennyvizet a 
vákuumtartályba, majd a vákuumtartályból a feladószivattyúk a meglévő nyomóvezetéken 
keresztül a település gravitációs hálózatába, a Széchenyi u.-Rákóczi u. sarkán lévő 
tisztítóaknába juttatják. A településen az I. ütemben kialakított vákuumgépház és a hozzá 
kapcsolódó vákuumvezetékek kiépítési sajátosságait figyelembe véve alakítottuk ki a II. ütem 
körzethatárait. A vákuumtartályhoz egymástól függetlenül 5 db vákuumág csatlakoztatható. 

Megvalósítandó csatornahosszak – „B” változat: 
Gravitációs rendszer 

Öblözet 
Gerincvezeték Bekötővezeték Nyomóvezeték Átemelő 

DN 200 (m) DN 150 (m) DN 80-150 
(m) (db) 

1. 5959 4074 830 1 
2. 6891 4047 480 1 
3. 5486 3615 420 1 
4. 2078 1047 0 0 
5. 4556 3670 300 1 
7. 6885 4928 80 1 

Összesen 31855 21381 2110 5 
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Vákuumos rendszer 

Öblözet 
DN 110 DN 125 DN 160 DN 150 KG-PVC 

gravitációs 
gyűjtőcsatorna (m) 

Szelepakna 
(db) KPE vákuumos gerincvezeték (m)

8. 3170 1970 320 5740 82 
9. 620 0 0 630 9 

Összesen 6080 6370 91 

„B” változatban épül összesen: 

„B
” 

vá
lto

za
t  

Gerincvezeték Bekötő-
vezeték 

Nyomó-
vezeték 

Szelepakna Átemelő 

Gravitációs 
NA 200 (m) 

Vákuumos KPE 
DN 110 (m) 

Gravitációs 
NA 150 (m) (m) (db) (db) 

31.855 6.080 27.751 2110 91 5 37.935 
A csatornával ellátandó lakosok 4056 főjét 38 km gerincvezeték szolgálja ki, így adódik a 106 
fő/km egységnyi belterületi gerincvezeték hosszra eső ellátott lakosok száma. A 164/2004. 
(V.21.) Korm. Rendelettel, illetve a 31/2006. (II.8.) Korm. Rendelettel módosított 26/2002. 
(II. 27.) Kormány rendelet szempontjai szerinti vizsgálat: 

Csővezetékben való tartózkodás a leghosszabb útvonalon: 
Leghosszabb útvonal: 
Gravitációs gyűjtő NA 150 80 m x 0,4 m/s = 200 s 
Szelepakna 1 db x 15 perc = 900 s 
Vákuumvezeték 1010 m x 1,5 m/s = 673 s 
Nyomóvezeték 803 m x 0,8 m/s = 1004 s 
Gravitációs gerincvezeték NA200 668 m x 0,4 m/s = 1670 s 
Átemelő 1 db x 15 perc = 900 s 
Nyomóvezeték 1870 m x 0,8 m/s = 2338 s 
Összesen: 7685 s: 2 ó 8 perc 

Fajlagos mutatók – „B” változat: 
Megnevezés Érték Mértékegység Javasolt érték
Vezeték hossz (gerinc) 38 km  
Kiépített rákötési lehetőség 2118 db  
Újonnan csatornázott lakos 4560 fő  
Fajlagos csatornahossz bekötésenként 56 db/km > 45 db/km 
Fajlagos csatornahossz csatornázott lakosokra vetítve 120 fő/km > 120 fő/km 

Főbb mutatók – „B” változat: 

Tevékenység/ 
Létesítmény Kapacitás Élet-

tartam 

Jelenértéken 
számított nettó 

beruházási költség 
(ezer Ft) 

Becsült 
üzemeltetési 

költség 
(Ft/év) 

Csatornahálózat 
„B” változat 38 km gerincvezeték 50 év 1.888.711 19.135 
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Szennyvíztisztító telep „I” és „II” projektváltozatok tervezési alapadatai  

A szennyvíz mennyisége: 
 Napi mennyiség, m3/d Biológiai kapacitás LE 
Kommunális szv. 475 5.233 
Szippantott szennyvíz 48 1.102 
Infiltráció 70 0 
Összesen 593 6.335

A fentiek alapján a tervezett szennyvíztisztító telep hidraulikai tervezési alapadatai az 
alábbiak: 

Qd, átlag, kommunális csatornáról 475 m3/d 

Qd, átlag, infiltráció 70 m3/d 

Qd, átlag, csatornáról 545 m3/d 

Qd, átlag, szippantott 50 m3/d 

Qd, átlag terhelés 595 m3/d 

Qh, órai átlag 74.4 m3/h 

Qh, csúcs 59,5 m3/h 

Óracsúcs tényező 1/10  

Műszaki ismertetés „I”. változat 

„I” változat főbb adatait a következő táblázat foglalja össze. 

Tevékenység/ 
Létesítmény Kapacitás Élet-

tartam

Jelenértéken számított 
nettó beruházási 
költség (ezer Ft) 

Becsült üzemeltetési 
költség (Ft/év) 

Szennyvíztisztító 
telep fejlesztése 
I. változat 
Eleveniszapos 
technológia 

595 m3/d 30 év 94.952 ezer Ft 22.967.990 

A jelenleg is üzemelő szennyvíztisztító telep kibővítése az alábbi egységgel bővül ezen 
változat esetében. Totáloxidációs technológia kibővítése a következő egységekkel: 
- Új homok- és zsírfogó kialakítása 
- Anoxikus medence felosztása 3 térrészre, új keverő beiktatása 
- Új aerob medence 
- Fúvó lecserélése a kapacitásbővítés utáni szennyvíz tisztításához 
- Uszadékeltávolítás megoldása az ülepítőkre 
- Szalagszűrő csere a kapacitásbővítés miatt 
- Új iszaptároló kialakítása. 
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A szennyvíztisztítási technológia ismertetése 
- szippantott szennyvíz fogadó állomás, (meglévő) 
- gépi finomrács, megkerülő kézi ráccsal, (meglévő) 
- homok- és zsírfogó, (új) 
- biológiai műtárgy, amely tartalmazza:  

o Anaerob medence, 
o Anoxikus medence (3 térrésszel),  
o Aerob medence 3 db sorbakötött, (2 db meglévő + 1 db új) 

- utóülepítő, (meglévő, átalakítandó) 
- fertőtlenítő medence, (meglévő) 
- iszapsűrítő, (meglévő+új) 
- szalagszűrő, (új) 
- iszaptároló (új). 
Szippantott szennyvíz fogadás 
A szippantott szennyvíz fogadás műtárgyai: 
- Kézi rács 
- Homokfogó 
- Kiegyenlítő medence 
A folyékony hulladék a fogadó aknában 8 mm résméretű rácsra kerül leengedésre. A 
lefejtéshez használt Storz kapocs a kerítésen túl ér, rögzített helyzetű, zárható. A lefejtő 
csonknál aknarács gyűjti össze az elcsurgó szennyvizet. A fogadó aknánál mészhidrát 
adagolás történik a pH folyamatos ellenőrzése mellett. A rácsszemét gereblyével 
lemezvályúba húzható, ahonnan gyűjtőedénybe kerül. A rácsszemét gyűjtésére 4 m3-es fedett 
konténer szolgál. A vályú perforált a rácsnál, a víz a műtárgyba visszacsurog. A homokfogó 
iker kialakítású, hosszanti átfolyású, a benne kiülepedett homokot lapátolással lehet 
eltávolítani a kezelő járdán elhelyezett talicskára. A két homokfogó függőleges helyzetű 6 
mm-es résméretű rácson keresztül csatlakozik a kiegyenlítő térhez. A folyékony hulladék 
mennyiségét a homokfogó előtt beépített V bukón lehet mérni. A kiegyenlítő térbe keverő van 
beépítve. A szennyvizet a medencébe épített szivattyú emeli fel a mechanikai tisztítóműre. 
Mechanikai tisztítás 
A mechanikai tisztítás elemei a következők: 
- Gépi és kézi rács (meglévő) 
- Homok- és zsírfogó (új) 
- Kiegyenlítő tér (meglévő) 
Az átemelőtől nyomóvezetéken érkező szennyvíz a mennyiségmérés után a gépi tisztítású 
rácsra folyik, melynek pálcaköze 5 mm. A rács egy rácsszemét prés tartozik, ami vízteleníti a 
leválasztott rácsszemetet. A présről zárt csővezetéken jut el a rácsszemét a gépház 
földszintjén elhelyezett gyűjtő-szállító edénybe. A gyűjtő edény 120 literes műanyag 
háztartási kuka edény. A gépi rács működése automatikus. A gépi rács tartaléka a kézi 
tisztítású rács, melynek pálcaköze 10 mm résméretű. A kézi rácsról lapátolással lehet a ledobó 
nyílásba dobni a szemetet. A rácson szűrt szennyvíz a hosszanti átfolyású, levegőztetett 
homok- és zsírfogóba kerül. Itt a levegőbefúvás hatására spirális mozgás alakul ki. Erre azért 
van szükség, hogy a szervesanyagok ne tudjanak hozzátapadni a kiülepedett 
homokszemcsékhez. Ily módon a homok nem tud megrothadni. A homok kiülepszik, a zsír-
olaj pedig felúszik a víz tetejére. A homokos zagyot és a felúszott zsírt, olajat időszakonként a 
műtárgyból el kell távolítani. A homok- és zsírfogóból a mechanikailag tisztított szennyvíz 
gravitációsan folyik a meglévő biológiai medencébe. 
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A foszfor-tartalom csökkentésére, a biológiai foszfor eltávolítás kiegészítésére, melyet az 
anaerob műtárgyrész lehetővé tesz, a homokfogó elé vassó (Prefloc) adagolása történik 
vegyszeradagoló szivattyúval. Az adagoló szivattyú automatikus üzemű a mennyiségmérő 
jele alapján. 
Biológiai tisztítás 
A biológia tisztítás elemei a következők: 
- Anaerob medence, 
- Anoxikus medence (3 térrésszel),  
- Aerob medence 3 db sorbakötött, (2 meglévő + 1 új) 
- Utóülepítő, (meglévő, átalakítandó) 
A szennyvíz a mechanikai tisztítás után a biológiai tisztítóegységbe folyik. A tisztítóegység 
első lépcsője az anaerob medence, itt a foszforvegyületek felvétele, valamint a kolloid szerves 
vegyületek fermentációja történik. Az utóülepítőben kiülepített iszapból ide kerül 
visszavezetésre a recirkuláltatott iszap. A második tisztítási fokozat az anoxikus medence, 
mely három egyenlő részre kerül felosztásra a projekt keretében megvalósuló bővítés során. 
Itt történik a nitrifikáció során keletkező nitrát vegyületek redukciója, melyet a levegőztető 
térből szivattyúval történő szennyvízrecirkuláció biztosít folyamatos keverés mellett, 
anoxikus környezetben. Az oxigénmentes környezet mellett a denitrifikáció másik feltétele a 
homogenitás biztosítása, melyet a beépített keverők biztosítanak. A keverők üzeme 
folyamatos. A nitrifikált szennyvíz biztosítja a nitrát-forrást, az anaerob térből érkező 
szennyvíz pedig a szervesanyag-forrást a denitrifikációhoz. Az anaerob és anoxikus tereken 
keresztül érkezik a szennyvíz a levegőztető medencébe. A szennyvíz elvezetése a levegőztető 
medencékbe bukótölcséren keresztül valósul meg. A jelenlegi két medence egy darab azonos 
méretű medencével bővül, így az anoxikus medencéből 3 db azonos méretű levegőztető 
medencében történik a szervesanyagok további lebontása. A levegő bejuttatását 
mélylégbefúvásos diffúzorokkal biztosítják. Az aerob térből elegy-recirkulációval a szennyvíz 
visszavezethető az anoxikus térbe. A denitrifikációs folyamatok során a nitrogén gáz 
formájában távozik a rendszerből. A levegőztető medencékből víz alatti átvezetéssel kerül a 
szennyvíz az utóülepítőkbe. A műtárgy feladata a szennyvíz-eleveniszap elegy szétválasztása 
tisztított szennyvíz és eleveniszap fázisra. Az utóülepítők függőleges átfolyású műtárgyak. A 
szennyvízbevezetés függőleges ejtőcsövön történik a fenék közelében. A szennyvízelvezetés 
fogazott bukóélen és betonvályúban történik. Az utóülepítőkből iszaprecirkuláció biztosított 
az anaerob medencébe. Az utóülepítőkből iszaprecirkuláció biztosított az anaerob medencébe. 
Fölösiszap elvétel az utóülepítőből van. Az utóülepítők zsompjában összegyűlt iszap 
eltávolítása szivattyúval történik. A szivattyúk külön térbe vannak telepítve, amit csővezeték 
köt össze az iszapzsomppal. Az iszap a két utóülepítőből közös gravitációs vezetéken halad az 
anaerob medencébe és a két darab iszapsűrítő (meglévő+új) műtárgyba. 
Fertőtlenítés 
A fertőtlenítéshez klórgáz adagoló berendezést alkalmazunk. Az előírt megfelelő tartózkodási 
időt a kiegészített labirint rendszerű klórozó medence biztosítja. A fertőtlenítés az ÁNTSZ 
előírása szerint lehet folyamatos vagy szakaszos, s a bakteriális fertőzés megakadályozását 
szolgálja. 
Gravitációs sűrítés (meglévő+új) 
Az iszapot az utóülepítőből a meglévő és az újonnan kialakított sűrítőkbe szivattyúzzuk. A 
sűrítőben ülepített iszap tervezett szárazanyagtartalma 3-3.5%. A sűrítés elsődleges célja a 
szárazanyag-tartalom növelése, ami az iszaptérfogat jelentős csökkenését eredményezi. A 
sűrítés gravitációsan történik, kondicionáló szer adagolása nélkül.  
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Az iszapsűrítő mosatása tisztított szennyvízzel történik, melyhez a vizet a mosóvíz szivattyú 
szolgáltatja. A sűrítő csurgalékvize a szennyvíztisztító telepen található csurgalékvíz aknába 
folyik. 
Iszap víztelenítés (meglévő + új) 
A sűrített iszap víztartalmának további csökkentése szalagszűrőpréssel történik. A sűrítő 
aljából a sűrített iszapot a szalagszűrőprésre vezetjük. A nagyobb szárazanyag tartalom 
elérése érdekében a szalagszűrőprés előtt polielektrolitot adunk az iszaphoz. A polielektrolit 
előkészítő és adagoló egység a por polielektrolitot az oldótartályba juttatja, ahol a megfelelő 
koncentrációjú oldat bekeverése és érlelése zajlik le. Az így előkészített oldat egy második 
tartályba folyik gravitációsan, ahol folyamatos keverés mellett az adagoló csavarszivattyúra 
folyik, majd ezt az iszapfeladó csigaszivattyú nyomóágába szivattyúzzák. A szalagszűrőről 
lekerülő ~18-20 % szárazanyag tartalmú iszapot konténerben gyűjtjük össze. A víztelenített 
iszapot az újonnan kialakított iszaptárolóban 12 hónapig tároljuk. Hulladéklerakóban csak 
olyan szennyvíziszap helyezhető el, mely megfelel a 22/2001. (X.10.) KöM rendelet által 
előírtaknak: kezeléssel vagy tartós (legalább 6 hónapig tartó) tárolással az iszap fekál coli és 
fekál streptococcus tartalmát az eredeti érték 10 %-a alá kell csökkenteni.  
Iszaptároló (új) 
Új iszaptároló kialakítása, mely 12 hónapos tárolást tesz lehetővé. A megfelelő tárolás után a 
keletkezett iszap mezőgazdasági kihelyezésre kerül. A telepen keletkezett szennyvíziszap 
mezőgazdasági felhasználásához a 13.2/550/15-TA/2008 kiegészített 13.2/550/12-TA/2008 
javított 13.2/550/11/TA/2008 megvalósítási engedéllyel rendelkezik a tótkomlós 
szennyvíztisztító telep, melyet a Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága adott ki. Az engedély értelmében a fejlesztés során 
megnövekedett mennyiségű iszap is kihelyezésre kerülhet.  

Műszaki ismertetés „II”. változat 

A „II” változat főbb adatait a következő táblázat foglalja össze. 

Tevékenység/ 
Létesítmény Kapacitás Élet-

tartam

Jelenértéken számított 
nettó beruházási 
költség (ezer Ft) 

Becsült üzemeltetési 
költség (Ft/év) 

Szennyvíztisztító telep 
bővítése 595 m3/d 30 év 111.619 24.194.390 

A jelenleg is üzemelő szennyvíztisztító telep kibővítése az alábbi egységgel bővül ezen 
változat esetében. Totáloxidációs technológia kibővítése a következő egységekkel: 
- Új homok és zsírfogó kialakítása 
- Anoxikus medence felosztása 3 térrészre, új keverő beiktatása 
- Aerob medence hibrid medencévé alakítása 
- Fúvó lecserélése a kapacitásbővítés utáni szennyvíz tisztításához 
- Uszadékeltávolítás megoldása az ülepítőkre 
- Szalagszűrő csere a kapacitásbővítés miatt 
- Új iszaptároló kialakítása. 
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A szennyvíztisztítási technológia ismertetése 
- szippantott szennyvíz fogadó állomás, (meglévő) 
- gépi finomrács, megkerülő kézi ráccsal, (meglévő) 
- Homok- és zsírfogó, (új) 
- biológiai műtárgy, amely tartalmazza:  

o Anaerob medence, 
o Anoxikus medence (3 térrésszel),  
o Hibrid medence 2 db sorbakötött, (meglévő, átalakítandó) 

- Utóülepítő, (meglévő, átalakítandó) 
- Iszapsűrítő, (meglévő+új) 
- fertőtlenítő medence (meglévő) 
- szalagszűrő (új) 
- iszaptároló (új). 
Szippantott szennyvíz fogadás 
Megegyezik az I. változatnál leírtakkal. 
Mechanikai tisztítás 
Megegyezik az I. változatnál leírtakkal. 
Biológiai tisztítás 
A biológia tisztítás elemei a következők: 
- Anaerob medence, 
- Anoxikus medence (3 térrésszel),  
- Aerob medence 2 db sorbakötött, (2 db meglévő) 
- Utóülepítő, (meglévő, átalakítandó) 
Az anaerob és anoxikus medencék kialakítása és működése azonos az I. változatban 
leírtakkal. Az anoxikus medencéből a szennyvíz a hibrid medencévé átalakított aerob 
medencébe folyik. A medencében a biológiai tisztítás lebegőágyas biofilmes megoldással fog 
történni. A technológia olyan reaktorból áll, melyben műanyag hordozókat helyeznek el. Erre 
azért van szükség, hogy a szennyvíz szennyező anyagainak lebontását végző 
mikroorganizmusok ezeken a hordozókon „biofilmet” (biológiailag aktív, 
mikroorganizmusokból álló vékonyréteget) képezve megtapadjanak. A hordozók 
extrudálással gyártott csődarabok, melyeken belső felületük mentén hosszanti elválasztó falak 
vannak elhelyezve, így a hordozók felülete speciális kialakításuknak köszönhetően közel 
másfélszerese az azonos méretű sima testekének. A tisztítandó szennyvíz ezen a hordozókat 
tartalmazó reaktorokon kerül átvezetésre. Az eljárás során a reaktort ~35-70 % térfogatban 
töltik meg hordozókkal, majd ezeket a hordozókat a rajtuk képződő biofilmmel együtt a 
reaktorba vezetett vízben tartják mozgásban. Az elfolyó vezetéknél a hordozóknak a 
medencéből történő kiáramlását egy szűrő akadályozza meg. A biológiai vékonyréteggel 
dolgozó biofilmes rendszereknél a mikroorganizmusok a reaktorban levő média felületén 
szaporodnak. A vékonyréteg vastagsága a mikroorganizmusok terjedési ütemének 
függvényében egyre nő, majd a vékonyréteg részben leválik a felületről és helyette új 
biológiai vékonyréteg keletkezik. Mivel ez esetben a biológiai vékonyréteg a helyén marad és 
csak a tisztítandó szennyvíz áramlik, az előállított biomasszát nem kell a 
mikroorganizmusokhoz visszajuttatni, mert a reaktorban elegendő új biológiai vékonyréteg 
keletkezik. A biológiai medencékbe a szennyvíz szennyező anyagainak lebontásának 
elősegítésére levegőztető rendszer van telepítve. A rendszer levegőellátását a technológiai 
épületbe telepített fúvók biztosítják. A motoros pillangó szabályzó szelepek vezérlése (nyitása 
– zárása) a PLC-n keresztül az oldott oxigén szintről történik. A kívánt oldott oxigén szintet a 
PLC-n állíthatjuk be. 
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Az eleveniszapos rendszerekhez képest az eljárás előnye, hogy a biomassza térfogata a 
berendezés térfogategységére számítva jelentős mértékben növelhető, sokkal nagyobb 
rugalmasság engedhető meg a tisztítandó szennyvíz minőségével kapcsolatban, valamint 
üzemzavar esetén a reaktorból nem lesz nagymértékű iszapelfolyás. A hibrid medencékből víz 
alatti átvezetéssel kerül a szennyvíz az utóülepítőkbe. A műtárgy feladata a szennyvíz-
eleveniszap elegy szétválasztása tisztított szennyvíz és eleveniszap fázisra. Az utóülepítők 
függőleges átfolyású műtárgyak. A szennyvízbevezetés függőleges ejtőcsövön történik a 
fenék közelében. A szennyvízelvezetés fogazott bukóélen és betonvályúban történik. Az 
utóülepítőkből iszap recirkuláció biztosított az anaerob medencébe. Az utóülepítőkből iszap 
recirkuláció biztosított az anaerob medencébe. Fölös iszap elvétel az utóülepítőből van. Az 
utóülepítők zsompjában összegyűlt iszap eltávolítása szivattyúval történik. A szivattyúk külön 
térbe vannak telepítve, amit csővezeték köt össze az iszap zsomppal. Az iszap a két 
utóülepítőből közös gravitációs vezetéken halad az anaerob medencébe és a két darab 
iszapsűrítő (meglévő+új) műtárgyba. 
Fertőtlenítés 
Megegyezik az I. változatnál leírtakkal. 
Gravitációs sűrítés (meglévő+új) 
Megegyezik az I. változatnál leírtakkal. 
Iszap víztelenítés (új) 
Megegyezik az I. változatnál leírtakkal. 
Iszaptárolós (új) 
Megegyezik az I. változatnál leírtakkal. 
 
Az EMT alapján a javasolt projektváltozat az „A” „I” változat 

A javasolt változat jellemzőinek összefoglalása 
A fejlesztés műszaki tartalma csatorna hálózat bővítésből, meglévő hálózat rekonstrukcióból, 
és a szennyvíztisztító telep kapacitás-bővítéséből áll. A hálózatra vonatkozó javasolt műszaki 
megoldás szerint a bővítés a már meglévő vákuumos rendszer ésszerű kiterjesztésén kívül 
teljes egészében gravitációs hálózat kiépítésével történik. Összesen 38.097 m gerincvezeték, 
24.660 m bekötővezeték, 2380 m nyomóvezeték, 9 db szelepakna, és 6 db átemelő tervezett. 
A meglévő hálózat rekonstrukciójára mintegy 3000 m vezetékhosszon kerül sor. A tisztító 
telep bővítésére – tervezett 593 m3/d tényleges kapacitásra – a preferált megoldás a 
totáloxidációs technológia kibővítése, többek között új aerob medence kialakításával. A 
bővítést követően a keletkező szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosítása (kihelyezés) 
tervezett.  

A kiválasztott változat pályázati költségvetését a következő táblázat tartalmazza 
Költségek összegzése Ft 

Csatornahálózat fejlesztés (gravitációs rendszer) 
Építés 1 851 151 000
Gép, berendezés, felszerelés 26 820 000
Technológia 22 408 000
Egyéb, járulékos költségek 0
Összesen csatornahálózat fejlesztés 1 900 379 000
Szennyvíztisztító telep (bővítés, aerob medencével) 
Építés 33 000 000
Gép, berendezés, felszerelés 57 700 000
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Egyéb, járulékos költségek 9 000 000
Összesen szennyvíztisztító telep fejlesztés 99 700 000
Kivitelezési költségek összesen 2 000 079 000
PR (0,5%) 8 800 000
PME működtetése 7 920 000
PM közbeszerzés, pénzügyi és jogi szolgáltatások (2%) 32 080 000
Mérnök (4 %) 80 003 160
Művezetés (0,5%) 10 000 395
Könyvvizsgálat 7 900 000
Beruházás mindösszesen 2 146 782 555
Tartalék (8 % az építési költségre) 160 006 320
Beruházási költség tartalékkal 2 306 788 875
Az így elkészített pályázatot, és tanulmányt a Támogató támogatásra alkalmasnak ítélte, 
ugyanakkor a támogatási szerződésben a következő előírások rögzítését kötötte ki: 
„- A pályázó a meglévő végátemelő és nyomóvezetékek helyett új átemelőt és nyomóvezeték 
kialakítását tervezi, azonban ennek szükségessége nem egyértelmű, így az RMT-ben ezen 
projektelem szükségességét részletesen indokolni kell. 
- A pályázó a dokumentáció szerint csak belterületi ingatlanok bekötését tervezi. Igazolni 
szükséges a szabályozási terv szerint helyszínrajzzal, hogy a fejlesztésben előközművesített 
szakasz nem szerepel, továbbá részletesen be kell mutatni az ipari szennyvízkibocsátás 
mennyiségét (m3/d) és terhelését (LE). 
- Az RMT-ben külön ki kell térni az infiltráció csökkentésére tervezett intézkedésekre”.  
A jelen feladat keretében kidolgozandó tervváltozatokra épülő RMT-t a Közreműködő 
Szervezet csak ezen előírások teljesítése esetén fogja elfogadni, ezért a változatok 
kidolgozásakor az előírás vonatkozó elemeit mindenképpen figyelembe kell venni. 
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A közbeszerzés tárgya szerint végzendő feladat tartalma 

A közbeszerzés tárgya a projekt előkészítő szakaszában elvégzendő szakértői-tervezési 
szolgáltatás beszerzése az alábbiak szerint. 

Feladatok 

A teljes körű feladatleírást a szerződés-tervezet tartalmazza. A következőkben a főbb 
feladat-egységekre vonatkozóan megadjuk a feladatok végrehajtásának részletezését, a 
következők szerint. 
Tervváltozatok készítése, RMT készítés támogatása 
A beszerezni kívánt szolgáltatás teljesítésének első szakaszában a vállalkozó feladata az 
ajánlatában vállalt számú, de min. 2 db projektváltozatra vonatkozó tervváltozat kidolgozása, 
tervezői költségbecsléssel, és adatszolgáltatás az RMT (köztes, és végleges) elkészítéséhez.  
A projektváltozatoknak alapvetően az EMT adataira kell épülnie, de figyelembe kell vennie a 
vállalkozónak minden egyéb befolyásoló tényezőt is. 
Ilyenek kiemelten (de nem teljes körűen): 
- A tervváltozatokat egy részletes ismertetés (prezentáció) keretében be kell mutatni a 

Kedvezményezett Önkormányzat, és képviselő-testülete részére. 
- A tervezőnek szorosan együtt kell működni az RMT-CBA készítőjével, aki a tanulmány 

készítéshez műszaki alapadatokként a tervező által szolgáltatott műszaki adatokat 
használja fel. A tervezőnek elemi érdeke az RMT Közreműködő Szervezet általi 
elfogadása, mert végleges engedélyes terv csak a KSZ által elfogadott változatra 
készíthető, és nyújtható be engedélyezésre. Az RMT készítő a tervező által 
szolgáltatott adatokat, és tervezet természetesen csak a Tanulmány készítés céljaira 
használhatja fel.  

Előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése 
A Támogatási Szerződés megkötését követően, 2009. augusztus 1-i hatállyal módosult a 
314/2005. (XII.25.) Korm. rend. (módosította: 151/2009. (VII.23.) Korm. rendelet), amely 
alapján valószínűsíthető, hogy a korábban nem előzetes vizsgálat, és nem hatásvizsgálat 
köteles projekt a Korm. rendelet 3. sz. mellékletébe sorolható, és így kötelezően előzetes 
vizsgálat köteles. A feladat a projekt útvonaltervében nem szerepel, feladatként kell 
beilleszteni. Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, és engedélyeztetése a 
Vállalkozó feladata. Vállalkozónak minden lehetséges módon elő kell segítenie, hogy ezen 
eljárást követően a hatóság ne írjon elő hatásvizsgálati kötelezettséget. Amennyiben ez mégis 
megtörténi, a hatásvizsgálat lefolytatása, és a környezetvédelmi engedély megszerzése jelen 
eljárás alapján megkötött szerződés keretében szintén vállalkozó kötelezettsége.  
Vízjogi létesítési engedélyes terv készítése 
A vállalkozó a jóváhagyott RMT-ben szereplő projektváltozat vízi létesítményeire 
(szennyvízcsatorna-hálózat, szennyvíztisztító-telep) elkészíti a vízjogi létesítési engedélyezési 
tervet a 18/1996. (V.13.) KHVM rendeletben meghatározott tartalommal. 
Építési engedélyes terv készítése 
A vállalkozó szükség szerint elkészíti a jóváhagyott RMT-ben szereplő projektváltozatnak 
megfelelő szennyvíz tisztító telep bővítéshez szükséges építési engedélyes tervet.   
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Engedélyeztetési eljárások lefolytatása 
Vállalkozó elkészíti a hatósági engedély kérelmeket, eljár a hatóságok előtt az engedélyek 
beszerzése érdekében. Megfizeti továbbá a szükséges igazgatási szolgáltatási, és egyéb 
hatósági díjakat, legkésőbb az engedélykérelmek benyújtási időpontjában (a vállalási 
áron felül, továbbszámlázási lehetőséggel). 
Ez a részfeladat akkor zárul le, ha valamennyi hatósági engedély rendelkezésre áll az RMT-
ben jóváhagyott projektváltozat létesítésének megkezdéséhez. 
Kiviteli terv, és közbeszerzési műszaki dokumentáció készítés 
A projekthez kapcsolódó valamennyi engedélyes terv hatósági engedélyeztetését követően 
vállalkozó elkészíti a hatóság által jóváhagyott engedélyes tervek alapján a csatornahálózatra 
és a tisztító telepre vonatkozóan kiviteli tervet (FIDIC piros könyv szerint). 
Előbbi anyagok alapján el kell készíteni a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési 
eljárás műszaki dokumentációját képező egységes tendertervet, amely valamennyi létesítmény 
kivitelezési feladatait tartalmazza. A dokumentációnak meg kell felelnie az építési 
beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) 
Korm. rendelet előírásainak. 
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Az ajánlattételhez figyelembe veendő szempontok  
Fentiek alapján ismételten hangsúlyozzuk, hogy a tervező feladata nem feltétlenül az EMT 
alapján kijelölt nyomvonalra vonatkozó vezetékek, és egyéb műtárgyak engedélyes tervének 
elkészítése, hanem a fent rögzített, és egyéb rendelkezésre álló adatok alapján a KEOP 
projekt keretein belül maximális terület csatornázását lehetővé tevő, legelőnyösebb megoldás 
megkeresése, a megoldás RMT keretében történő elfogadásának támogatása, a Közreműködő 
Szervezet által elfogadott megoldás megtervezése, engedélyeztetése, és kiviteli, ill. tender 
tervének elkészítése. 
A tervezési feladatok teljesítése során minden tekintetben figyelemmel kell lenni a 
második fordulós pályázatot előkészítő projektfejlesztési szakasz megvalósulására, 
igényeire (pályázati kiírás, útvonalterv, stb.), és összhangban kell lenni annak 
ütemezésével.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy engedélyes terv már csak azon változatra készíthető 
(véglegesíthető), és nyújtható be az engedélyező hatósághoz, amelyet a Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmány keretében a Közreműködő Szervezet már jóváhagyott.  
Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a vállalkozási szerződés eredménykötelmes 
kötelezettséget jelent, vagyis a problémákat a tervezőnek mindenképpen meg kell oldania, és 
nem hivatkozhat arra, hogy az általa tervezett megoldást a közmű üzemeltető, vagy valamely 
hatóság nem fogadja el. Akkor a jogszabályoknak, és a hatóságoknak megfelelő megoldást 
kell keresnie, a feladat teljesítése érdekében.  
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Mellékletek 

I. hatósági határozatok: 

1. Vízjogi Üzemeltetési Engedély csatornára és szennyvíztisztító telepre 
Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
10052-1-3/2006 
Dátum: 2006.04.24 
Jogerős: 2006.05.14 
Érvényes: 2011.04.30 

2. Megvalósítási engedély a Tótkomlós szennyvíztisztító telepen keletkezett 
szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához 
Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága 
13.2/550/15-TA/2008 
kiegészített 13.2/550/12-TA/2008 
javított 13.2/550/11/TA/2008 
Dátum: 2008. június 2 
Érvényes: 2013. július 3 


